AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILA-ROMAGNA
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SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE ROMAGNA
UFFICIO TERRITORIALE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI’ - CESENA
ASSETTO IDRAULICO - SEDE DI FORLY'

Fondo sviluppo e Coesione 2021/2027, art.1 comma 178 lettera b) L178/2020
ARGINI E ALVEO DEI BACINI IMBRIFERI FIUME MONTONE E TORRENTE RABBI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
SISTEMAZIONE IDRAULICA CORSI D'ACQUA PRINCIPALI E MINORI DEL
TERRITORIO FORLIVESE CUP F85F21001610001

S € 1.100.000,00
C Annualita 2022 - 2024 - 2025
S Anno di decisione 2021
Montone - Ponte Schiavonia, via Emi
PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNAMENTO n.1 - MAGGIO 2022
3a INCIDENZA MANODOPERA
Progettisti:
Geom. Fausto Pardolesi Geom. Stefano Guardigli Geom. Valentina Pantano

Agr. Stefano Talenti

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Piero Tabellini

documento firmato digitalmente
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Num. Ord.

Articolo di
Elenco

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

N.Ord.
Stima

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

Escluso
manodopera

Incid.
manod.

% incid.
manod.

10

11

M01.001.010
M01.001.015
NP 2

NO04.004.015

e

N04.004.015

f
NO04.004.045

b
N04.019.020

C04.004.005

C04.004.010

C04.007.005

C04.007.010

LAVORI

Lavori a Misura

Specializzato edile
Qualificato edile

Compenso per lo spostamento dei macchinari e
delle attrezzature a localita successive

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:

potenza da 90 a 118 kW

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:

potenza da 119 a 148 kW

Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori
agro-forestali (aratro, erpice, rullo, spandiconcime,
seminatrice,

potenza da 60 a 110 kW

Motosega compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi
e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di acq

con spostamento e sistemazione frontale del
materiale di risulta

Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo
anche in presenza di acqua, aperto lateralmente
almeno da un fronte,

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del

suolo anche in presenza di acqua per impianto di

opere d'arte in terre

per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano di
campagna e regolarizzati, se necessario, a mano

Scavo per formazione di drenaggi a sezione
obbligata, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compresi demolizione

ora
ora

cad

ora

ora

ora

ora

mc

mc

mc

170,00
201,00
20,00

400,00

400,00

150,00
220,00

1500,00

15000,00

4000,00

38,00
35,28
200,00

71,10

77,75

59,13
44,32

2,09

3,87

3,34

6.460,00
7.091,28
4.000,00

28.440,00

31.100,00

8.869,50
9.750,40

3.135,00

58.050,00

13.360,00

6.460,00
7.091,28
4.000,00

16.495,20

19.282,00

4.168,66
2.437,60

2.257,20

49.923,00

8.951,20

11.944,80

11.818,00

4.700,84
7.312,80

877,80

8.127,00

4.408,80

42,00 %

38,00 %

53,00 %
75,00 %

28,00 %

14,00 %

33,00 %
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Num. Ord.

Articolo di
Elenco

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

N.Ord.
Stima

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

Escluso
manodopera

Incid.
manod.

% incid.
manod.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

C04.013.005

C04.013.010

C04.016.005

C04.016.010

C04.052.005

f
C04.052.005

9
C04.052.015

C04.061.005

C

C04.061.010

C

C04.088.005

C04.094.005

per drenaggi fino alla profondita massima di 4 m dal
piano di campagna o di sbancamento o prescavo

Formazione di rilevato con terre provenienti dal
ritaglio di ciglioni o da prelevare in aree demaniali
indicate da D.L.

per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di
quelle esistenti o ricostruzione di ciglioni franati, con
terre p

Formazione di rilevato per costruzione di corpi
arginali e ripresa di frane, con impiego di terra
proveniente da scavi i

tombamenti e risagomature golenali nonché
imbancamenti

Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di
piani di appoggio di strutture o per riempimento, per
opere di difes

Conglomerato cementizio ciclopico per opere di
difesa del suolo costituito da 40% di massi e grossi
ciottoli, con cement

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi
di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e
posto in opera

elementi di peso da 51 a 1000 kg

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi
di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e
posto in opera

elementi di peso da 1000 a 3000 kg

Formazione di difesa in pietrame con materiale
presente in cantiere recuperato da difese esistenti
da smontare o rinvenu

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e
sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed
accorgimento per salv

pietrisco di pezzatura 40-70 mm

Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a
doppia parete con giunti a bicchiere finestrati nella
parte superio

diametro nominale interno di 138 mm

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre
sintetiche al 100% di polipropilene, di colore bianco
fornito e

massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a
trazione trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mq

mq

1125,00

4000,00

8000,00

800,00

80,00

900,00

900,00
4000,00

1125,00

750,00

3750,00

160945,28

5,02

4,18

1,67

93,11

111,40

57,79

58,83
18,81

41,70

10,68

1,88

0,06

5.647,50

16.720,00

13.360,00

74.488,00

8.912,00

52.011,00

52.947,00
75.240,00

46.912,50

8.010,00

7.050,00

9.656,72

4.348,57

13.543,20

10.287,20

58.845,52

7.396,96

44.729,46

45.534,42
48.906,00

39.875,62

6.968,70

5.146,50

7.049,41

1.298,93

3.176,80

3.072,80

15.642,48

1.515,04

7.281,54

7.412,58
26.334,00

7.036,88

1.041,30

1.903,50

2.607,31

23,00 %

19,00 %

23,00 %

21,00 %

17,00 %

14,00 %

14,00 %
35,00 %

15,00 %

13,00 %

27,00 %

27,00 %
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Num. Ord.

Articolo di
Elenco

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

N.Ord.
Stima

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

Escluso
manodopera

Incid.
manod.

% incid.
manod.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

C04.094.010

C04.094.030

C04.094.040

a

C04.094.045

C04.097.005

a

C04.103.005

b
C04.109.050

F01.004.005

F01.007.005

F01.022.005

Cc

F01.022.005

F01.022.045

eterogenea, prevalentemente erbacea, eseguito su
superfici arginali piane ed

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea
eterogenea costituita in prevalenza da canne e
cespugli, eseguito con mezzi m

Taglio di vegetazione spontanea arborea (con
diametro da 20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in
mediocre stato vegetativo o o

Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale
comprensivo di asportazione di tutte le piante
secche, male ancorate a

in alvei accessibili

Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e
arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso
delle acque, d

Regolarizzazione e profilatura delle scarpate
dell'alveo secondo la pendenza dei tratti adiacenti o
quella stabilita dal

finoa8m

Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del
seme, costituito da un miscuglio secondo le
indicazioni del c.s.a.

50 g/mq senza preparazione delle superfici

Palizzata in legname con talee, costituita da pali di
castagno della lunghezza di 1,5 m e diametro 20 cm,
infissi nel te

Formazione pista di accesso al cantiere mediante
fornitura di inerti adeguatamente compattati. E'
compresa la periodica

Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di
portata utile non inferiore a 5 t, compresi
conducente, carburante,

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita
da profili metallici, tamponamento e copertura in
pannelli autopo

240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita
da profili metallici, tamponamento e copertura in
pannelli autopo

240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c)

Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi
UV o altr

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mc

ora

Cadauno

Cadauno

160000,00

16000,00

32000,00
8000,00

80010,40

32000,00
1500,00

250,00

30,00

2,00

35,00

0,17

0,94

1,17
1,60

0,89

0,26
30,72

25,25

37,48

204,97

42,42

27.200,00

15.040,00

37.440,00
12.800,00

71.209,26

8.320,00
46.080,00

6.312,50

1.124,40

409,94

1.484,70

19.856,00

9.024,00

19.094,40
9.088,00

50.558,57

4.326,40
26.265,60

3.787,50

258,61

196,77

638,42

7.344,00

6.016,00

18.345,60
3.712,00

20.650,69

3.993,60
19.814,40

2.525,00

865,79

213,17

846,28

27,00 %

40,00 %

49,00 %
29,00 %

29,00 %

48,00 %
43,00 %

40,00 %

77,00 %

52,00 %

57,00 %
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Num. Ord.

Articolo di
Elenco

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

N.Ord.
Stima

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

Escluso
manodopera

Incid.
manod.

% incid.
manod.

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

a

F01.022.045

b
F01.025.005

F01.025.005

b
F01.025.020

F01.028.045

Cc

F01.031.115

a

F01.031.115

b
F01.031.140

F01.031.193

F01.094.005

b
F01.094.035

F01.100.005

b

per i primi 30 giorni lavorativi

Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi
UV o altr

per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm,
con tamponatura in ret

allestimento in opera e successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm,
con tamponatura in ret

costo di utilizzo mensile

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x
50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di
altezza 2 m ancor

Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Digs
81/08, in lamiera di

330 x 500 mm

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm,
non inclusi nel prezzo:
costo di utilizzo del materiale per un mese

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm,
non inclusi nel prezzo:
posizionamento in opera e successiva rimozione

Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno
mobile della segnaletica stradale (non incluso nel
prezzo) e successi

Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con
bandierine o palette segnaletiche ed indumenti ad
alta visibilita, incl

Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile,
ancoraggio dorsale e sternale, certificata EN 361;
costo di utilizzo me

fettuccia di unione tra i cosciali, peso 800 g

Dispositivo anticaduta mobile in acciaio inox con
cordino in nylon e moschettone per il collegamento
all'imbracatura, co

Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la
durata dei lavori:

sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari
per gestioni primo soccorso ed emergenze

Cadauno

Cadauno

mq

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

ora

Cadauno

Cadauno

Cadauno

1,00

35,00

600,00

3604,00
24,00

144,00

144,00

12,00
14,00

11,00

72,00
72,00

4,00

161,62

111,11

1,21

0,45
10,80

0,42

0,57

1,03
1,03

30,79

0,64
3,01

36,77

161,62

3.888,85

726,00

1.621,80
259,20

60,48

82,08

12,36
14,42

338,69

46,08
216,72

147,08

90,51

1.983,31

261,36

1.621,80
85,54

60,48

82,08

2,60
3,03

71,12

46,08
216,72

147,08

71,11

1.905,54

464,64

173,66

9,76
11,39

267,57

44,00 %

49,00 %

64,00 %

67,00 %

78,96 %
78,99 %

79,00 %
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Num. Ord.

Articolo di
Elenco

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

N.Ord.
Stima

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

Escluso
manodopera

Incid.
manod.

% incid.
manod.

47

48

49

50

51

52

53

F01.103.005

F01.106.010

SIC.CV.02

001

SIC.CV.02

002

SIC.CV.04

001

SIC.CV.08

002

SIC.CV.09

Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore,
per ora di effettivo servizio

Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di
taglia adeguata, per tutta la durata dei lavori,
realizzato in nyl

Riunione preliminare/periodica di coordinamento,
almeno quindicinale, del CSE ... per I'acquisizione
dell'avvenuto ademp

per le riunioni periodiche mensili (riunioni con
cadenza almeno quindicinale).

Riunione preliminare/periodica di coordinamento,
almeno quindicinale, del CSE ... per I'acquisizione
dell'avvenuto ademp

per ogni riunione integrativa prevista dal PSC o
richiesta dal CSE.

Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera
(cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori,
gru, pale meccaniche

per ciascun mezzo d'opera e per ogni singolo
intervento.

Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni
idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di
quanto discip

dispenser manuale da tavolo volume 500 ml
integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete
0 su supporto.

Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e
disinfezione mani (alcool > 70%). Il presente articolo
si intende c

TOTALE LAVORI

per lavorazioni a base d'asta
per la sicurezza

ora

Cadauno

Mese

Cadauna

Cadauno

Cadauno

96,00

2,00

30,00

64,00

70,00

10,00

18,00

37,38

8,59

192,36

48,09

6,01

8,55

7,37

3.588,48

17,18

5.770,80

3.077,76

420,70

85,50

132,66

753,58

17,18

5.770,80

3.077,76

420,70

85,50

132,66

2.834,90

79,00 %

789.300,16

759.300,16
30.000,00

54

55

56

SOMME A DISPOSIZIONE
SPESE TECNICHE

Incentivo Progettazione - Art.92 D.Lgs. 163/2006 (ex
L.109/1994) e s.m.i. - 1,60% su importo di €

Contributo ANAC - Quota Staz.App. - Per Importo a
base di gara Uguale o Maggiore di € 40.000,00 e
Inferiore a € 150.000

Pubblicita

EURO

EURO

EURO

12.628,80

375,00

6.000,00

12.628,80

375,00

6.000,00
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Num. Ord. Articolo di Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. Unita di Quantita Prezzo Importo Escluso Incid. % incid.
Elenco Stima Misura Unitario EURO manodopera manod. manod.
57 Imprevisti e arrotondamento (inclusa clausola EURO 118.050,00
revisione prezzi) 118.050,00
TOTALE SPESE TECNICHE 137.053,80
ONERI FISCALI IVA
IVA su Lavori
Aliquota al 22% EURO 22% 789.300,16 173.646,04
TOTALE ONERI FISCALI IVA 173.646,04
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 310.699,84
IMPORTO COMPLESSIVO 1.100.000,00
Totale escluso manodopera
708.775,66
Totale Incidenza manodopera 27,57 %
217.578,28




