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Il Responsabile Unico del Procedimento 
(ing. Piero Tabellini) 
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

  LAVORI     

  A-LAVORI A BASE DI APPALTO     
       

  A1-LAVORI     
       

  Decespugliamento e taglio piante     

    1 C04.094.005 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea, 
prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali 

    

   m2 1000000,00 0,06       60.000,00 
       

       

       

    2 C04.094.010 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea 
costituita in prevalenza da canne e cespugli 

    

   m2 600000,00 0,17      102.000,00 
       

       
       

    3 CE01 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea 
costituita in prevalenza da cannella di fiume 

    

   m2 1689923,00 0,12      202.790,76 
       

       

       

    4 C04.094.020 Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e 
cespugli (con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo), da esegu 

    

   m2 60000,00 0,26       15.600,00 
       

       
       

  Totale Decespugliamento e taglio piante         380.390,76 
       

  Opere in pietrame e diesa spondali     

    5 C04.052.010 Pietrame lapideo 

 

    

 C04.052.010.
c 

elementi di peso da 1000 a 3000 kg     

   t 3000,000 30,20       90.600,00 
       

       
       

    6 C04.106.005_
mod 

Difesa di scarpata/difesa radente eseguita con pali di castagno 
- interasse 25cm 

    

   m 150,00 200,00       30.000,00 
       

       

       

    7 C04.106.005_
mod 

Difesa di scarpata/difesa radente eseguita con pali di castagno 
- interasse 25cm 

    

   m 150,00 200,00       30.000,00 
       

       
       

    8 C04.103.005 Semina di superfici o di sponde arginali     

 b 50 g/m² senza preparazione delle superfici     
   m2 16000,00 0,26        4.160,00 
       

       

       

  Totale Opere in pietrame e diesa spondali         154.760,00 
       

  Noli di Manodopera, Macchine Operatrici e Mezzi di 
trasporto 

    

    9 M01.001 Compenso per prestazione di mano dopera  edile e 
impiantistica 

    

 M01.001.010 operaio specializzato     
  6*5*3 ora 90,000 38,48        3.463,20 
       

       

       

   10 N04.004.015 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,     

 e potenza da 90 a 118 kW     
   ora 500,000 71,10       35.550,00 
       

       

       

   11 N04.004.015 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,     

  
N04.004.015.

a 

potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)     

   ora 300,000 49,92       14.976,00 
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   12 N04.004.030 Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore,     

 d potenza da 90 a 118 kW     
   ora 1000,000 99,76       99.760,00 
       

       

       

   13 N04.034.010 Mezzo meccanico semovente, conforme alla direttiva 
macchine CE, gommato a trazione integrale a quattro ruote 
sterzanti,  

    

 a potenza da 75 a 89 kW     
   ora 500,000 77,20       38.600,00 
       

       

       

   14 N04.001.010 Autocarro con gru munita di cestello girevole,     
   ora 180,000 87,25       15.705,00 
       

       

       

   15 N04.019.020 Motosega compresi operatore     
   ora 300,000 44,32       13.296,00 
       

       
       

   16 N04.001.005 Autocarro con cassone ribaltabile     

 f motrici tre assi fino a 14 t     
   ora 80,000 53,78        4.302,40 
       

       

       

   17 N04.001.005 Autocarro con cassone ribaltabile     

 N04.001.005.
g 

motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone 
impermeabile 

    

   ora 160,000 73,78       11.804,80 
       

       

       

  Totale Noli di Manodopera, Macchine Operatrici e Mezzi 
di trasporto 

        237.457,40 

       

  A2- COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO 

    

   18 F01.004.005_
mod 

Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di 
inerti adeguatamente compattati. E' compresa la periodica  

    

   m³ 27,000 25,49          688,23 
       

       

       

   19 F01.022.005 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili 
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autopo 

    

 a_mod 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi     
   Cadauno 1,00 204,06          204,06 
       

       

       

   20 F01.022.005 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili 
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autopo 

    

 b 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto 
al sottoarticolo a) 

    

   Cadauno 12,00 37,17          446,04 
       

       

       

   21 F01.022.045 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato 
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altr 

    

 a per i primi 30 giorni lavorativi     
   Cadauno 2,00 161,62          323,24 
       

       

       

   22 F01.022.045 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato 
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altr 

    

 b per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi     
   Cadauno 12,00 111,11        1.333,32 
       

       
       

   23 F01.025.030 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in 
plastica stampata sostenuta da ferri 

    

   m2 300,00 5,05        1.515,00 
       

       

       

   24 F01.025.070 Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da 
vincoli di accesso,....) 

    

   m 500,00 1,56          780,00 
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   25 F01.025.035 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte 
apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tu 

    

 a cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - 
nolo per il primo mese 

    

   Cadauno 8,00 44,24          353,92 
       

       

       

   26 F01.025.035 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte 
apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tu 

    

 b cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - 
nolo per ogni mese successivo al primo 

    

   Cadauno 8,00 10,00           80,00 
       

       

       

   27 F01.031.015 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, 
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di  

    

 a per il primo mese lavorativo o frazione di esso     
   Cadauno 10,00 15,56          155,60 
       

       

       

   28 F01.031.015 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, 
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di  

    

 b per ogni mese o frazione di esso successivo al primo     
   Cadauno 36,00 3,54          127,44 
       

       

       

   29 F01.031.020 Cartello triangolare, fondo giallo     

 a lato 60 cm, rifrangenza classe 1     
   Cadauno 10,00 1,02           10,20 
       

       
       

   30 F01.031.025 Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi     

 a lato 60 cm, rifrangenza classe 1     
   Cadauno 10,00 1,80           18,00 
       

       

       

   31 F01.031.120 Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili 
della segnaletica stradale 

    

   Cadauno 10,00 0,96            9,60 
       

       
       

   32 F01.031.150 Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di 
semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di la 

    

 a costo di utilizzo del sistema per un mese     
   Cadauno 5,00 49,67          248,35 
       

       
       

   33 F01.031.150 Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di 
semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di la 

    

 b posizionamento in opera e successiva rimozione     
   Cadauno 5,00 51,55          257,75 
       

       

       

   34 F01.031.155 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in 
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della  

    

 a costo di utilizzo dell'impianto per un mese     
   Cadauno 11,00 18,02          198,22 
       

       

       

   35 F01.031.155 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in 
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della  

    

 b posizionamento in opera e successiva rimozione     
   Cadauno 11,00 15,68          172,48 
       

       

       

   36 N04.025.005 Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca 
di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatri 

    

 a da 6 kg     
   Cadauno 10,00 14,71          147,10 
       

       

       

   37 N04.025.005 Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca 
di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatri 

    

 c da 12 kg     
   Cadauno 5,00 17,65           88,25 
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   38 A01.016.010 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca 
superficiale di eventuali ordigni bellici, fino a una profondità d 

    

   m² 3000,00 0,72        2.160,00 
       

       

       

   39 F01.097.015 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso 
consistente in set completo per l'asportazione di zecche e a 

    

   Cadauno 2,00 16,06           32,12 
       

       
       

   40 F01.097.020 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso 
consistente in confezione di repellente per insetti e aracni 

    

   Cadauno 2,00 9,50           19,00 
       

       

       

   41 F01.100.005 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei 
lavori: 

    

 b sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni 
primo soccorso ed emergenze 

    

   Cadauno 2,00 36,77           73,54 
       

       

       

   42 F01.007.005 Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte     
   ora 12,000 37,48          449,76 
       

       

       

   43 X01.001.006 Addetto alla pulizia della sede stradale     
   ora 40,000 32,14        1.285,60 
       

       
       

   44 X01.001.007 Addetto moviere     
   ora 32,000 32,14        1.028,48 
       

       
       

   45 SIC.CV.02.00
1 

Riunioni di coordinamento periodiche mensili      

   Mese 3 192,36          577,08 
       

       

       

   46 SIC.CV.02.00
2 

per ogni riunione integrativa prevista dal PSC o richiesta dal 
CSE. 

    

   Cadauna 5 48,09          240,45 
       

       
       

   47 X01.001.005 Riunione/visita di coordinamento     
   ora 20,000 48,09          961,80 
       

       

       

  MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19     

   48 SIC.CV.01.00
1 

Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a 
qualunque titolo accedere al cantiere  

    

 a compenso settimanale per cantieri fino a un accesso medio 
giornaliero di 2 persone. 

    

   Cadauna 
settimana 

50 3,90          195,00 

       

       
       

   49 SIC.CV.04.00
1 

Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera e dei locali di 
cantiere . ...... Incluso qualsiasi ... 

    

   Cadauno 24,00 6,01          144,24 
       

       

       

   50 SIC.CV.04.00
2 

Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera e dei locali di 
cantiere . ...... Incluso qualsiasi ... 

    

   Cadauno 10,00 16,25          162,50 
       

       

       

   51 SIC.CV.04.00
3 

Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera e dei locali di 
cantiere . ...... Incluso qualsiasi ... 

    

   Cadauno 20,00 9,00          180,00 
       

       

       

   52 SIC.CV.05.00
1 

Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel 
cantiere... 

    

   A corpo per 
ogni 
intervento 

15 7,25          108,75 

       

       
       

   53 SIC.CV.08.00 dispenser manuale da tavolo volume 500 ml integrato da     
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2 cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto. 
   Cadauno 4,00 8,55           34,20 
       

       

       

   54 SIC.CV.09 Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione 
mani (alcool > 70%). Il presente articolo si ... 

    

   Litro 4 7,37           29,48 
       

       
       

   55 SIC.CV.11 Dotazione settimanale di soluzione idralcolica per 
igienizzazione e disinfezione personale (alcool > 70%) e spray 
... 

    

   Cadauno 50,00 2,36          118,00 
       

       
       

   56 SIC.CV.14.00
2 

per il periodo successivo al 18 maggio 2020     

   Cadauno 270,00 0,16           43,20 
       

       

       

  Totale A2- COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI 
A RIBASSO 

         15.000,00 

       

  B-SOMME A DISPOSIZIONE     
       

  TOTALE LAVORI         787.608,16 

  per lavorazioni a base d'asta         772.608,16 
  per la sicurezza          15.000,00 
       
  per il personale         250.880,83 
       

       

       

  SOMME A DISPOSIZIONE     

   57  Imprevisti (inclusa clausola revisione prezzi), indagii e rilievi EURO        118.694,17 

   58  Spese pubbllicità legale e arrotondamento EURO          7.447,14 

   59  Contributo Anac EURO            375,00 

  ONERI FISCALI IVA     

  IVA su Lavori     

  Aliquota al 22% EURO 22%      787.608,16      173.273,80 

  Fondo incentivante (  1,60% ) EURO         12.601,73 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE         312.391,84 
       

       

  IMPORTO COMPLESSIVO       
1.100.000,00 
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ALICE G.L. 

Num. Ord. Articolo di 
Elenco 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. 
Stima 

Unità di 
Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 

Importo 
EURO 

Escluso 
manodopera 

Incid. 
manod. 

% incid. 
manod. 

           

  LAVORI        
 

           

  Lavori a Misura         
          

           
           

1 M01.001  Compenso per prestazione di mano dopera  edile e 
impiantistica 

        

 M01.001.010  operaio specializzato  ora 90,000 38,48        3.463,20          709,26        2.753,94  79,52 % 

2 N04.004.015  Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,         
  N04.004.015.a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)  ora 300,000 49,92       14.976,00        7.757,57        7.218,43  48,20 % 

3 N04.004.015  Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,         
 e potenza da 90 a 118 kW  ora 500,000 71,10       35.550,00       20.739,87       14.810,13  41,66 % 

4 N04.004.030 Escavatore munito di decespugliatore, compresi 
operatore, 

        

 d potenza da 90 a 118 kW  ora 1000,000 99,76       99.760,00       66.041,12       33.718,88  33,80 % 

5 N04.034.010 Mezzo meccanico semovente, conforme alla 
direttiva macchine CE, gommato a trazione integrale 
a quattro ruote sterzanti,  

        

 a potenza da 75 a 89 kW  ora 500,000 77,20       38.600,00       21.230,00       17.370,00  45,00 % 

6 N04.019.020 Motosega compresi operatore  ora 300,000 44,32       13.296,00        3.324,00        9.972,00  75,00 % 

7 N04.001.010 Autocarro con gru munita di cestello girevole,  ora 180,000 87,25       15.705,00       10.365,30        5.339,70  34,00 % 

8 N04.001.005  Autocarro con cassone ribaltabile         
 f motrici tre assi fino a 14 t  ora 80,000 53,78        4.302,40        1.979,10        2.323,30  54,00 % 

9 N04.001.005  Autocarro con cassone ribaltabile         
 N04.001.005.g motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con 

cassone impermeabile 
 ora 160,000 73,78       11.804,80        7.555,07        4.249,73  36,00 % 

10 C04.052.010  Pietrame lapideo 

 

        

 C04.052.010.c elementi di peso da 1000 a 3000 kg  t 3000,000 30,20       90.600,00       75.198,00       15.402,00  17,00 % 

11 C04.094.005 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea 
eterogenea, prevalentemente erbacea, eseguito su 
superfici arginali 

 m2 1000000,00 0,06       60.000,00       43.800,00       16.200,00  27,00 % 

12 CE01 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea  m2 1689923,00 0,12      202.790,76         54.753,51  27,00 % 
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Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. 
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Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 

Importo 
EURO 

Escluso 
manodopera 

Incid. 
manod. 

% incid. 
manod. 

eterogenea costituita in prevalenza da cannella di 
fiume 

148.037,25 

13 C04.094.010 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea 
eterogenea costituita in prevalenza da canne e 
cespugli 

 m2 600000,00 0,17      102.000,00       74.460,00       27.540,00  27,00 % 

14 C04.094.020 Taglio di vegetazione spontanea costituita da 
pioppelle e cespugli (con diametro fino a 7cm a 1,3 
m dal suolo), da esegu 

 m2 60000,00 0,26       15.600,00        9.984,00        5.616,00  36,00 % 

15 C04.103.005 Semina di superfici o di sponde arginali         
 b 50 g/m² senza preparazione delle superfici  m2 16000,00 0,26        4.160,00        2.163,20        1.996,80  48,00 % 

16 C04.106.005_
mod 

Difesa di scarpata/difesa radente eseguita con pali 
di castagno - interasse 25cm 

 m 

m 

150,00 

150,00 

     

     300,00 200,00       60.000,00       37.800,00       22.200,00  37,00 % 

17 F01.022.005 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita 
da profili metallici, tamponamento e copertura in 
pannelli autopo 

        

 a_mod 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi  Cadauno 1,00 204,06          204,06          108,15           95,91  47,00 % 

18 F01.022.005 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita 
da profili metallici, tamponamento e copertura in 
pannelli autopo 

        

 b 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi 
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a) 

 Cadauno 12,00 37,17          446,04          223,02          223,02  50,00 % 

19 F01.022.045 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato 
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi 
UV o altr 

        

 a per i primi 30 giorni lavorativi  Cadauno 2,00 161,62          323,24          181,01          142,23  44,00 % 

20 F01.022.045 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato 
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi 
UV o altr 

        

 b per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi  Cadauno 12,00 111,11        1.333,32          679,99          653,33  49,00 % 

21 F01.004.005_m
od 

Formazione pista di accesso al cantiere mediante 
fornitura di inerti adeguatamente compattati. E' 
compresa la periodica  

 m³ 27,000 25,49          688,23          412,94          275,29  40,00 % 

22 F01.025.030 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata 
con rete in plastica stampata sostenuta da ferri 

 m2 300,00 5,05        1.515,00          954,45          560,55  37,00 % 

23 F01.025.070 Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree 
interessate da vincoli di accesso,....) 

 m 500,00 1,56          780,00          468,00          312,00  40,00 % 
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24 F01.025.035 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa 
parte apribile, costituiti da montanti verticali e 
orizzontali in tu 

        

 a cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e 
lucchetto - nolo per il primo mese 

 Cadauno 8,00 44,24          353,92          215,89          138,03  39,00 % 

25 F01.025.035 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa 
parte apribile, costituiti da montanti verticali e 
orizzontali in tu 

        

 b cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e 
lucchetto - nolo per ogni mese successivo al primo 

 Cadauno 8,00 10,00           80,00           64,00           16,00  20,00 % 

26 F01.031.015 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con 
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice 
della strada, di  

        

 a per il primo mese lavorativo o frazione di esso  Cadauno 10,00 15,56          155,60          115,14           40,46  26,00 % 

27 F01.031.015 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con 
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice 
della strada, di  

        

 b per ogni mese o frazione di esso successivo al 
primo 

 Cadauno 36,00 3,54          127,44           94,31           33,13  26,00 % 

28 F01.031.020 Cartello triangolare, fondo giallo         
 a lato 60 cm, rifrangenza classe 1  Cadauno 10,00 1,02           10,20            7,34            2,86  28,04 % 

29 F01.031.025 Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi         
 a lato 60 cm, rifrangenza classe 1  Cadauno 10,00 1,80           18,00           12,96            5,04  28,00 % 

30 F01.031.120 Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni 
mobili della segnaletica stradale 

 Cadauno 10,00 0,96            9,60            6,72            2,88  30,00 % 

31 F01.031.150 Segnalazione luminosa mobile costituita da una 
coppia di semafori, dotati di carrelli per lo 
spostamento, completi di la 

        

 a costo di utilizzo del sistema per un mese  Cadauno 5,00 49,67          248,35           52,15          196,20  79,00 % 

32 F01.031.150 Segnalazione luminosa mobile costituita da una 
coppia di semafori, dotati di carrelli per lo 
spostamento, completi di la 

        

 b posizionamento in opera e successiva rimozione  Cadauno 5,00 51,55          257,75           54,13          203,62  79,00 % 

33 F01.031.155 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di 
cantiere (in osservanza del Regolamento di 
attuazione del Codice della  

        

 a costo di utilizzo dell'impianto per un mese  Cadauno 11,00 18,02          198,22           41,63          156,59  79,00 % 
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34 F01.031.155 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di 
cantiere (in osservanza del Regolamento di 
attuazione del Codice della  

        

 b posizionamento in opera e successiva rimozione  Cadauno 11,00 15,68          172,48           36,22          136,26  79,00 % 

35 N04.025.005 Estintore portatile omologato, montato a parete nella 
baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle 
macchine operatri 

        

 a da 6 kg  Cadauno 10,00 14,71          147,10          132,39           14,71  10,00 % 

36 N04.025.005 Estintore portatile omologato, montato a parete nella 
baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle 
macchine operatri 

        

 c da 12 kg  Cadauno 5,00 17,65           88,25           79,42            8,83  10,01 % 

37 A01.016.010 Localizzazione e bonifica delle aree mediante 
ricerca superficiale di eventuali ordigni bellici, fino a 
una profondità d 

 m² 3000,00 0,72        2.160,00        1.188,00          972,00  45,00 % 

38 F01.097.015 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto 
soccorso consistente in set completo per 
l'asportazione di zecche e a 

 Cadauno 2,00 16,06           32,12           20,88           11,24  34,99 % 

39 F01.097.020 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto 
soccorso consistente in confezione di repellente per 
insetti e aracni 

 Cadauno 2,00 9,50           19,00           12,35            6,65  35,00 % 

40 F01.100.005 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la 
durata dei lavori: 

        

 b sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari 
per gestioni primo soccorso ed emergenze 

 Cadauno 2,00 36,77           73,54           51,48           22,06  30,00 % 

41 F01.007.005 Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte  ora 12,000 37,48          449,76          103,44          346,32  77,00 % 

42 X01.001.005 Riunione/visita di coordinamento  ora 20,000 48,09          961,80            961,80 100,00 % 

43 X01.001.006 Addetto alla pulizia della sede stradale  ora 40,000 32,14        1.285,60          1.285,60 100,00 % 

44 X01.001.007 Addetto moviere  ora 32,000 32,14        1.028,48          1.028,48 100,00 % 

45 SIC.CV.02.001 Riunioni di coordinamento periodiche mensili   Mese 3 192,36          577,08            577,08 100,00 % 

46 SIC.CV.02.002 per ogni riunione integrativa prevista dal PSC o 
richiesta dal CSE. 

 Cadauna 5 48,09          240,45            240,45 100,00 % 

47 SIC.CV.01.001 Verifica della temperatura corporea dei soggetti che 
devono a qualunque titolo accedere al cantiere  

        

 a compenso settimanale per cantieri fino a un accesso 
medio giornaliero di 2 persone. 

 Cadauna 
settimana 

50 3,90          195,00           58,50          136,50  70,00 % 
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48 SIC.CV.04.001 Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera e dei 
locali di cantiere . ...... Incluso qualsiasi ... 

 Cadauno 24,00 6,01          144,24           28,85          115,39  80,00 % 

49 SIC.CV.04.002 Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera e dei 
locali di cantiere . ...... Incluso qualsiasi ... 

 Cadauno 10,00 16,25          162,50           32,50          130,00  80,00 % 

50 SIC.CV.04.003 Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera e dei 
locali di cantiere . ...... Incluso qualsiasi ... 

 Cadauno 20,00 9,00          180,00           36,00          144,00  80,00 % 

51 SIC.CV.05.001 Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro 
utilizzati nel cantiere... 

 A corpo per 
ogni 
intervento 

15 7,25          108,75           21,75           87,00  80,00 % 

52 SIC.CV.08.002 dispenser manuale da tavolo volume 500 ml 
integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete 
o su supporto. 

 Cadauno 4,00 8,55           34,20           13,68           20,52  60,00 % 

53 SIC.CV.09 Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e 
disinfezione mani (alcool > 70%). Il presente articolo 
si ... 

 Litro 4 7,37           29,48           11,79           17,69  60,01 % 

54 SIC.CV.11 Dotazione settimanale di soluzione idralcolica per 
igienizzazione e disinfezione personale (alcool > 
70%) e spray ... 

 Cadauno 50,00 2,36          118,00           47,20           70,80  60,00 % 

55 SIC.CV.14.002 per il periodo successivo al 18 maggio 2020  Cadauno 270,00 0,16           43,20           17,28           25,92  60,00 % 

  TOTALE LAVORI           787.608,16    

  per lavorazioni a base d'asta           772.608,16    
  per la sicurezza            15.000,00    
          
           

           

  SOMME A DISPOSIZIONE        
 

  IMPREVISTI         

56  Imprevisti (inclusa clausola revisione prezzi)  EURO        118.694,17   
118.694,17 

   

  TOTALE IMPREVISTI          118.694,17    
          

  SPESE TECNICHE         

57  Contributo Anac  EURO            375,00          375,00    

  TOTALE SPESE TECNICHE              375,00    
          

  SPESE PUBBLICITA' E ARTISTICHE         

58  Spese pubbllicità legale e arrotondamento  EURO          7.447,14        7.447,14    

  TOTALE SPESE PUBBLICITA' E ARTISTICHE            7.447,14    
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  ONERI FISCALI IVA         

  IVA su Lavori         
          

  Aliquota al 22%  EURO 22%      787.608,16      173.273,80    

  TOTALE ONERI FISCALI IVA          173.273,80    
          

  Fondo incentivante (  1,60% )           12.601,73    

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE          312.391,84    
          

          

  IMPORTO COMPLESSIVO        1.100.000,00    

  Totale escluso manodopera        
663.243,61 

  

  Totale Incidenza manodopera         
250.880,83 

 31,85 % 
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