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AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILAROMAGNA

ERegioneEmilia—Romagna

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO TERRITORIALE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI-CESENA

SEDE DI CESENA

FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021/2027 - ART. 1 COMMA 178 LETTERA B) L.N. 178/2020 -
Comune vari - Interventi di manutenzione straordinaria di sistemazione idraulica corsi d'acqua principali e
minori del territorio cesenate, bacini Savio, Rubicone e Uso monte

Importo del finanziamento: € 1.100.000,00
CUP: F85F21001630001

Progetto
Allegato

N3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CON
INCIDENZA DELLA MANODOPERA Definitivo

Aggiornamento Luglio 2022

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Ing. Sara Vannoni
Arch. Morena Battistini

Geom. Matteo Gasperini

(Coordin. sicurezza per la progettazione)
Geom. Paolo Miserocchi

Geom. Stefano Guardigli

I Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Piero Tabellini)
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x bvori: Interventi di manutenzione straordinaria di sistemazione idraulica corsi d'acqua principali e minori del territorio cesenate, bacini Savio, Rubicone
Uso monte - Importo €. 1.100.000,00 - Annualita 2022, 2023, 2024 e 2025

==Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
IO, Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
N LAVORI
3.
_3 A-LAVORI A BASE DI APPALTO
o)
=) A1-LAVORI
R
% Decespugliamento e taglio piante
o) 1[ C04.094.005|Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea,
< prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali
. m2 1000000,00 0,06 60.000,00
_'U 2| C04.094.010(Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea
s costituita in prevalenza da canne e cespugli
- m2 600000,00 0,17 102.000,00
=
X 3 CEO1|Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea
N costituita in prevalenza da cannella di fiume
~ m2 1689923,00 0,12 202.790,76
o
N
n 4| C04.094.020|Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e
S cespugli (con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo), da esegu
9 m2 60000,00 0,26 15.600,00
Iy
_E Totale Decespugliamento e taglio piante 380.390,76
o Opere in pietrame e diesa spondali
= 5| C04.052.010(Pietrame lapideo
QD
8
3 C04.052.010.|elementi di peso da 1000 a 3000 kg
=) c
3 t 3000,000 30,20 90.600,00
Q.
o 6/C04.106.005_[Difesa di scarpata/difesa radente eseguita con pali di castagno
- mod|- interasse 25cm
=) m 150,00 200,00 30.000,00
«Q
S 7|C04.106.005_|Difesa di scarpata/difesa radente eseguita con pali di castagno
2 mod|- interasse 25cm
o m 150,00 200,00 30.000,00
%]
o
5 8| C04.103.005(Semina di superfici o di sponde arginali
@ b|50 g/m? senza preparazione delle superfici
i m2 16000,00 0,26 4.160,00
o Totale Opere in pietrame e diesa spondali 154.760,00
Q.
<« Noli di Manodopera, Macchine Operatrici e Mezzi di
- trasporto
=
3 9 MO01.001[Compenso per prestazione di mano dopera edile e
=] impiantistica
@ M01.001.010|operaio specializzato
) 6*5*3 ora 90,000 38,48 3.463,20
_|
% 10| NO04.004.015|Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
= e|potenza da 90 a 118 kW
5 ora 500,000 71,10 35.550,00
f 11 NO4.004.015(Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
° potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
N04.004.015.
a
ora 300,000 49,92 14.976,00
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bvori: Interventi di manutenzione straordinaria di sistemazione idraulica corsi d'acqua principali e minori del territorio cesenate, bacini Savio, Rubicone
Uso monte - Importo €. 1.100.000,00 - Annualita 2022, 2023, 2024 e 2025

==Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
12[ NO04.004.030(Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore,
d|potenza da 90 a 118 kW
ora 1000,000 99,76 99.760,00
13| NO04.034.010{Mezzo meccanico semovente, conforme alla direttiva
macchine CE, gommato a trazione integrale a quattro ruote
sterzanti,
a|potenza da 75 a 89 kW
ora 500,000 77,20 38.600,00
14 NO4.001.010[Autocarro con gru munita di cestello girevole,
ora 180,000 87,25 15.705,00
15[ NO04.019.020(Motosega compresi operatore
ora 300,000 44,32 13.296,00
16| NO04.001.005(Autocarro con cassone ribaltabile
flmotrici tre assi finoa 14 t
ora 80,000 53,78 4.302,40
17| NO04.001.005(Autocarro con cassone ribaltabile
N04.001.005.|motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone
glimpermeabile
ora 160,000 73,78 11.804,80
Totale Noli di Manodopera, Macchine Operatrici e Mezzi 237.457,40
di trasporto
A2- COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO
18| F01.004.005_[Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di
mod|inerti adeguatamente compattati. E' compresa la periodica
m3 27,000 25,49 688,23
19| F01.022.005(Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autopo
a_mod|240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
Cadauno 1,00 204,06 204,06
20 F01.022.005|Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autopo
b|240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto
al sottoarticolo a)
Cadauno 12,00 37,17 446,04
21| F01.022.045|Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altr
alper i primi 30 giorni lavorativi
Cadauno 2,00 161,62 323,24
22| F01.022.045]|Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altr
b|per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
Cadauno 12,00 111,11 1.333,32
23| F01.025.030|Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in
plastica stampata sostenuta da ferri
m2 300,00 5,05 1.515,00
24| F01.025.070|Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da
vincoli di accesso,....)
m 500,00 1,56 780,00
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==Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
IO, Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
o 25| F01.025.035|Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte

g_ apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tu

3 a[cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto -

: nolo per il primo mese

3 Cadauno 8,00 44,24 353,92
@

N 26| F01.025.035|Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte

= apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tu

@ b|cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto -

) nolo per ogni mese successivo al primo

s Cadauno 8,00 10,00 80,00
[¢]

' 27| F01.031.015|Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,

el conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di

e a|per il primo mese lavorativo o frazione di esso

’ Cadauno 10,00 15,56 155,60
=

oo

P 28| F01.031.015|Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,

3 conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di

N

g b|per ogni mese o frazione di esso successivo al primo

N] Cadauno 36,00 3,54 127,44
o

o

9 29| F01.031.020|Cartello triangolare, fondo giallo

ﬁ allato 60 cm, rifrangenza classe 1

< Cadauno 10,00 1,02 10,20
Q 30| F01.031.025|Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi
2 allato 60 cm, rifrangenza classe 1

o Cadauno 10,00 1,80 18,00
o

(o]

E" 31| F01.031.120|Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili

= della segnaletica stradale

3 Cadauno 10,00 0,96 9,60
%

— 32| FO01.031.150|Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di

o semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di la

= a|costo di utilizzo del sistema per un mese
< Cadauno 5,00 49,67 248,35
>

=

® 33| F01.031.150|Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di

@ semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di la

= b|posizionamento in opera e successiva rimozione

2 Cadauno 5,00 51,55 257,75
O

- 34| F01.031.155(Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in

o osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della

=7 a|costo di utilizzo dell'impianto per un mese
Q Cadauno 11,00 18,02 198,22
QD

5 35| F01.031.155|Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in

s osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della

® b|posizionamento in opera e successiva rimozione

o Cadauno 11,00 15,68 172,48
g{ 36| NO04.025.005|Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca

@ di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatri

- alda 6 kg

2 Cadauno 10,00 14,71 147,10
el

@ 37| N04.025.005|Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca

o di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatri

c|da 12 kg
Cadauno 5,00 17,65 88,25
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==Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
38| A01.016.010|Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca
superficiale di eventuali ordigni bellici, fino a una profondita d
m?2 3000,00 0,72 2.160,00
39| F01.097.015]|Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in set completo per I'asportazione di zecche e a
Cadauno 2,00 16,06 32,12
40| F01.097.020]Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in confezione di repellente per insetti e aracni
Cadauno 2,00 9,50 19,00
41| FO01.100.005|Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei
lavori:
b|sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni
primo soccorso ed emergenze
Cadauno 2,00 36,77 73,54
42| F01.007.005|Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte
ora 12,000 37,48 449,76
43| X01.001.006|Addetto alla pulizia della sede stradale
ora 40,000 32,14 1.285,60
44| X01.001.007|Addetto moviere
ora 32,000 32,14 1.028,48
45 SIC.CV.02.00|Riunioni di coordinamento periodiche mensili
1
Mese 3 192,36 577,08
46| SIC.CV.02.00|per ogni riunione integrativa prevista dal PSC o richiesta dal
2|CSE.
Cadauna 5 48,09 240,45
47| X01.001.005|Riunione/visita di coordinamento
ora 20,000 48,09 961,80
MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19
48| SIC.CV.01.00|Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a
1]|qualunque titolo accedere al cantiere
alcompenso settimanale per cantieri fino a un accesso medio
giornaliero di 2 persone.
Cadauna 50 3,90 195,00
settimana
49| SIC.CV.04.00|Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera e dei locali di
1|cantiere . ...... Incluso qualsiasi ...
Cadauno 24,00 6,01 144,24
50( SIC.CV.04.00|Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera e dei locali di
2|cantiere. . ...... Incluso qualsiasi ...
Cadauno 10,00 16,25 162,50
51[ SIC.CV.04.00|Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera e dei locali di
3|cantiere . ...... Incluso qualsiasi ...
Cadauno 20,00 9,00 180,00
52[ SIC.CV.05.00|Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel
1|cantiere...
A corpo per 15 7,25 108,75
ogni
intervento
53| SIC.CV.08.00|dispenser manuale da tavolo volume 500 ml integrato da

ALICE G.L.
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==Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
IO, Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
- 2|cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto.
lo Cadauno 4,00 8,55 34,20
3.
_S 54 SIC.CV.09|Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione
- mani (alcool > 70%). Il presente articolo si ...
° Litro 4 7,37 29,48
@
= 55 SIC.CV.11|Dotazione settimanale di soluzione idralcolica per
% igienizzazione e disinfezione personale (alcool > 70%) e spray
) Cadauno 50,00 2,36 118,00
<
® 56| SIC.CV.14.00|per il periodo successivo al 18 maggio 2020
' 2
e Cadauno 270,00 0,16 43,20
:9' Totale A2- COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI 15.000,00
A RIBASSO
o
§ B-SOMME A DISPOSIZIONE
§ TOTALE LAVORI 787.608,16
n» per lavorazioni a base d'asta 772.608,16
S per la sicurezza 15.000,00
w
~
3 per il personale 250.880,83
[6)]
- SOMME A DISPOSIZIONE
g
=3 57 Imprevisti (inclusa clausola revisione prezzi), indagii e rilievi EURO 118.694,17
QD
o 58 Spese pubbllicita legale e arrotondamento EURO 7.447 14
(o]
= 59 Contributo Anac EURO 375,00
(o]
5 ONERI FISCALI IVA
2 IVA su Lavori
- Aliquota al 22% EURO 22% 787.608,16 173.273,80
Fondo incentivante ( 1,60% ) EURO 12.601,73
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 312.391,84
IMPORTO COMPLESSIVO
1.100.000,00
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Sommario Estimativo pag. 1 di 6

Num. Ord. Articolo di Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. Unita di Quantita Prezzo Importo Escluso Incid. % incid.
Elenco Stima Misura Unitario EURO manodopera manod. manod.
LAVORI
-
("]
3.
° Lavori a Misura
Y
=1
R
o 1 M01.001 | Compenso per prestazione di mano dopera edile e
2 impiantistica
o M01.001.010 | operaio specializzato ora 90,000 38,48 3.463,20 709,26 2.753,94 79,52 %
<. 2 N04.004.015 | Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
o N04.004.015.a | potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) ora 300,000 49,92 14.976,00 7.757,57 7.218,43 48,20 %
' 3 N04.004.015 | Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
) e | potenza da 90 a 118 kW ora 500,000 71,10 35.550,00 20.739,87 14.810,13 41,66 %
o
- 4 N04.004.030 | Escavatore munito di decespugliatore, compresi
- operatore,
@ d | potenza da 90 a 118 kW ora 1000,000 99,76 99.760,00 66.041,12 33.718,88 33,80 %
o
] 5 N04.034.010 | Mezzo meccanico semovente, conforme alla
S direttiva macchine CE, gommato a trazione integrale
N a quattro ruote sterzanti,
. a | potenza da 75 a 89 kW ora 500,000 77,20 38.600,00 21.230,00 17.370,00 45,00 %
o
4 6 N04.019.020 | Motosega compresi operatore ora 300,000 44,32 13.296,00 3.324,00 9.972,00 75,00 %
3
o 7 N04.001.010 | Autocarro con gru munita di cestello girevole, ora 180,000 87,25 15.705,00 10.365,30 5.339,70 34,00 %
- 8 N04.001.005 | Autocarro con cassone ribaltabile
9 f | motrici tre assi finoa 14 t ora 80,000 53,78 4.302,40 1.979,10 2.323,30 54,00 %
2 9 N04.001.005 | Autocarro con cassone ribaltabile
o N04.001.005.g | motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29t con ora 160,000 73,78 11.804,80 7.555,07 4.249,73 36,00 %
3 cassone impermeabile
>
o 10|  C04.052.010 | Pietrame lapideo
3
o C04.052.010.c | elementi di peso da 1000 a 3000 kg t 3000,000 30,20 90.600,00 75.198,00 15.402,00 17,00 %
:_ 11 C04.094.005 | Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea m2 1000000,00 0,06 60.000,00 43.800,00 16.200,00 27,00 %
o eterogenea, prevalentemente erbacea, eseguito su
a superfici arginali
é' 12 CEO1 | Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea m2 1689923,00 0,12 202.790,76 54.753,51 27,00 %
®
‘éi ALICE G.L.
=
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Num. Ord.

Articolo di
Elenco

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

N.Ord.
Stima

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

Escluso
manodopera

Incid.
manod.

% incid.
manod.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

C04.094.010

C04.094.020

C04.103.005
b

C04.106.005_

mod

F01.022.005

a_mod

F01.022.005

F01.022.045

a
F01.022.045

b
F01.004.005_m
od

F01.025.030

F01.025.070

eterogenea costituita in prevalenza da cannella di
fiume

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea
eterogenea costituita in prevalenza da canne e
cespugli

Taglio di vegetazione spontanea costituita da
pioppelle e cespugli (con diametro fino a 7cm a 1,3
m dal suolo), da esegu

Semina di superfici o di sponde arginali
50 g/m2 senza preparazione delle superfici

Difesa di scarpata/difesa radente eseguita con pali
di castagno - interasse 25cm

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita
da profili metallici, tamponamento e copertura in
pannelli autopo

240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita
da profili metallici, tamponamento e copertura in
pannelli autopo

240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)

Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi
UV o altr

per i primi 30 giorni lavorativi

Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi
UV o altr

per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

Formazione pista di accesso al cantiere mediante
fornitura di inerti adeguatamente compattati. E'
compresa la periodica

Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata
con rete in plastica stampata sostenuta da ferri

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree
interessate da vincoli di accesso,....)

m2

m2

m2

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

ms

m2

600000,00

60000,00

16000,00
150,00
150,00

300,00

1,00

12,00

2,00

12,00
27,000

300,00

500,00

0,17

0,26

0,26

200,00

204,06

37,17

161,62

111,11
25,49

5,05

1,56

102.000,00

15.600,00

4.160,00

60.000,00

204,06

446,04

323,24

1.333,32
688,23

1.515,00

780,00

148.037,25

74.460,00

9.984,00

2.163,20

37.800,00

108,15

223,02

181,01

679,99
412,94

954,45

468,00

27.540,00

5.616,00

1.996,80

22.200,00

95,91

223,02

142,23

653,33
275,29

560,55

312,00

27,00 %

36,00 %

48,00 %

37,00 %

47,00 %

50,00 %

44,00 %

49,00 %
40,00 %

37,00 %

40,00 %
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Num. Ord.

Articolo di
Elenco

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

N.Ord.
Stima

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

Escluso
manodopera

Incid.
manod.

% incid.
manod.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

F01.025.035

F01.025.035

F01.031.015

a
F01.031.015

F01.031.020
a

F01.031.025
a

F01.031.120

F01.031.150

a
F01.031.150

b
F01.031.155

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa
parte apribile, costituiti da montanti verticali e
orizzontali in tu

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e
lucchetto - nolo per il primo mese

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa
parte apribile, costituiti da montanti verticali e
orizzontali in tu

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e
lucchetto - nolo per ogni mese successivo al primo

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice
della strada, di

per il primo mese lavorativo o frazione di esso

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice
della strada, di

per ogni mese o frazione di esso successivo al
primo

Cartello triangolare, fondo giallo
lato 60 cm, rifrangenza classe 1

Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi
lato 60 cm, rifrangenza classe 1

Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni
mobili della segnaletica stradale

Segnalazione luminosa mobile costituita da una
coppia di semafori, dotati di carrelli per lo
spostamento, completi di la

costo di utilizzo del sistema per un mese

Segnalazione luminosa mobile costituita da una
coppia di semafori, dotati di carrelli per lo
spostamento, completi di la

posizionamento in opera e successiva rimozione

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di
cantiere (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della

costo di utilizzo dell'impianto per un mese

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

8,00

8,00

10,00

36,00

10,00

10,00
10,00

5,00

5,00

11,00

44,24

10,00

15,56

3,54

1,02

1,80
0,96

49,67

51,55

18,02

353,92

80,00

155,60

127,44

10,20

18,00
9,60

248,35

257,75

198,22

215,89

64,00

115,14

94,31

7,34

12,96
6,72

52,15

54,13

41,63

138,03

16,00

40,46

33,13

2,86

5,04
2,88

196,20

203,62

156,59

39,00 %

20,00 %

26,00 %

26,00 %

28,04 %

28,00 %
30,00 %

79,00 %

79,00 %

79,00 %
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Num. Ord. Articolo di Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. Unita di Quantita Prezzo Importo Escluso Incid. % incid.
Elenco Stima Misura Unitario EURO manodopera manod. manod.
34 F01.031.155 | Impianto di preavviso di semaforo in presenza di
- cantiere (in osservanza del Regolamento di
| attuazione del Codice della
g, b | posizionamento in opera e successiva rimozione Cadauno 11,00 15,68 172,48 36,22 136,26 79,00 %
_3 35 N04.025.005 | Estintore portatile omologato, montato a parete nella
e baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle
o macchine operatri
o a|da6kg Cadauno 10,00 14,71 147,10 132,39 14,71 10,00 %
él 36 N04.025.005 | Estintore portatile omologato, montato a parete nella
) baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle
o macchine operatri
< c|dai12kg Cadauno 5,00 17,65 88,25 79,42 8,83 10,01 %
o 37 A01.016.010 | Localizzazione e bonifica delle aree mediante m?2 3000,00 0,72 2.160,00 1.188,00 972,00 45,00 %
' ricerca superficiale di eventuali ordigni bellici, fino a
- una profondita d
f—:v 38 F01.097.015 | Integrazione al contenuto della cassetta di pronto Cadauno 2,00 16,06 32,12 20,88 11,24 34,99 %
soccorso consistente in set completo per
o':o I'asportazione di zecche e a
§ 39 F01.097.020 | Integrazione al contenuto della cassetta di pronto Cadauno 2,00 9,50 19,00 12,35 6,65 35,00 %
) soccorso consistente in confezione di repellente per
N insetti e aracni
N
o 40 F01.100.005 | Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la
& durata dei lavori:
3 b [ sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari Cadauno 2,00 36,77 73,54 51,48 22,06 30,00 %
_E per gestioni primo soccorso ed emergenze
- 41 F01.007.005 | Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte ora 12,000 37,48 449,76 103,44 346,32 77,00 %
_g 42 X01.001.005 | Riunione/visita di coordinamento ora 20,000 48,09 961,80 961,80 | 100,00 %
» 43 X01.001.006 | Addetto alla pulizia della sede stradale ora 40,000 32,14 1.285,60 1.285,60 | 100,00 %
§ 44 X01.001.007 | Addetto moviere ora 32,000 32,14 1.028,48 1.028,48 | 100,00 %
e 45| SIC.CV.02.001 | Riunioni di coordinamento periodiche mensili Mese 3 192,36 577,08 577,08 | 100,00 %
3 46 | SIC.CV.02.002 | per ogni riunione integrativa prevista dal PSC o Cadauna 5 48,09 240,45 240,45 | 100,00 %
E richiesta dal CSE.
I 47 | SIC.CV.01.001 | Verifica della temperatura corporea dei soggetti che
4 devono a qualunque titolo accedere al cantiere
<« a | compenso settimanale per cantieri fino a un accesso Cadauna 50 3,90 195,00 58,50 136,50 70,00 %
5 medio giornaliero di 2 persone. settimana
=
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Num. Ord. Articolo di Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. Unita di Quantita Prezzo Importo Escluso Incid. % incid.
Elenco Stima Misura Unitario EURO manodopera manod. manod.
48 | SIC.CV.04.001 | Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera e dei Cadauno 24,00 6,01 144,24 28,85 115,39 80,00 %

- locali di cantiere . ...... Incluso qualsiasi ...
's 49 [ SIC.CV.04.002 | Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera e dei Cadauno 10,00 16,25 162,50 32,50 130,00 80,00 %
5' locali di cantiere . ...... Incluso qualsiasi ...

% 50| SIC.CV.04.003 | Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera e dei Cadauno 20,00 9,00 180,00 36,00 144,00 80,00 %
5 locali di cantiere . ...... Incluso qualsiasi ...

@ 51| SIC.CV.05.001 | Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro A corpo per 15 7,25 108,75 21,75 87,00 80,00 %
o utilizzati nel cantiere... ogni

3 intervento

(@] 52 | SIC.CV.08.002 | dispenser manuale da tavolo volume 500 ml Cadauno 4,00 8,55 34,20 13,68 20,52 60,00 %
< integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete

o 0 su supporto.

' 53 SIC.CV.09 | Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e Litro 4 7,37 29,48 11,79 17,69 60,01 %
hej disinfezione mani (alcool > 70%). Il presente articolo

=] Si...

— 54 SIC.CV.11 | Dotazione settimanale di soluzione idralcolica per Cadauno 50,00 2,36 118,00 47,20 70,80 | 60,00 %
@ igienizzazione e disinfezione personale (alcool >

2 70%) e spray ...

N 55| SIC.CV.14.002 | per il periodo successivo al 18 maggio 2020 Cadauno 270,00 0,16 43,20 17,28 25,92 60,00 %
N TOTALE LAVORI 787.608,16

§ per lavorazioni a base d'asta 772.608,16

N per la sicurezza 15.000,00

3

(6]

_ SOMME A DISPOSIZIONE

9 IMPREVISTI
©

o 56 Imprevisti (inclusa clausola revisione prezzi) EURO 118.694,17

o 118.694,17

3 TOTALE IMPREVISTI 118.694,17

4 SPESE TECNICHE

3

a 57 Contributo Anac EURO 375,00 375,00

% TOTALE SPESE TECNICHE 375,00

o SPESE PUBBLICITA' E ARTISTICHE
“5 58 Spese pubbllicita legale e arrotondamento EURO 7.447,14 7.447 14

3 TOTALE SPESE PUBBLICITA' E ARTISTICHE 7.447,14

®
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Num. Ord. Articolo di Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. Unita di Quantita Prezzo Importo Escluso Incid. % incid.
Elenco Stima Misura Unitario EURO manodopera manod. manod.
ONERI FISCALI IVA
- IVA su Lavori
|
g Aliquota al 22% EURO 22% 787.608,16 173.273,80
= TOTALE ONERI FISCALI IVA 173.273,80
% Fondo incentivante ( 1,60% ) 12.601,73
2 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 312.391,84
[¢]
N
é‘ IMPORTO COMPLESSIVO 1.100.000,00
g Totale escluso manodopera
° 663.243,61
© Totale Incidenza manodopera 31,85 %
' 250.880,83
o)
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