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Lavori: Cod. 18409 - FIUME MARECCHIA - COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO 
DELLE DIFESE SPONDALI IN LOCALITA' PONTE SANTA MARIA MADDALENA 

  CUP: F28H23000600001  

    

Quadro Economico di progetto ESECUTIVO 

    

DESCRIZIONE VOCI  IMPORTO  

    

A)  Lavori 
 

 
A.1)  a corpo  

 

 
di cui per costi mano d'opera  

 
A.2) a misura                 206.311,12 €  

 

 
di cui per costi mano d'opera                   43.370,94 €  

B) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta                     9.549,10 €  

  TOTALE LAVORI (A+B)                 215.860,22 €  

C) Importo per la prevenzione e repressione della criminalità, art. 204, co 6, lett. e 
(CONTRAENTE GENERALE), non soggetto a ribasso  

D) Opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale, 
monitoraggio ambientale (max 2%)  

  TOTALE SOMME IN APPALTO(A+B+C+D)                 215.860,22 €     

 
E) Somme a disposizione della stazione appaltante  
 

E.1) Lavori in amministrazione diretta (5-10%)  

 E.2) Rilievi, accertamenti e indagini a cura della stazione appaltante  

 E.3) Rilievi, accertamenti e indagini  a cura del progettista esterno  

 E.4) Allacciamenti e superamento interferenze  

 E.5) Imprevisti (3%)                     6.475,81 €  

 E.6) Accantonamenti artt. 60 e 120, comma 1, lettera a)                     6.470,96 €  

 E.7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi  

 E.8) I.F.T. art. 45 co. 3 del codice (quota personale max 1,6%)                      3.453,76 €  

 E.9) Assicurazione progettisti   

 E.10) I.F.T. art. 45, commi 6 e 7 (quota innovazione max 0,4%)  

 E.11) Commissioni giudicatrici  

 E.12) Pubblicità, Anac                      250,00 €  

 

E.13) Prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche art.116 comma 
11, eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera  

 E.14) Collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e collaudi specialistici  

 E.15) Verifica preventiva dell’interesse archeologico, art. 41, comma 4.  

 E.16) Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale  

 E.17) Abbellimento opere artistiche L. 717/49 (se previsto)  

 E.18) IVA ed eventuali altre imposte  

 

 
Iva al 22% per lavori                   47.489,25 €  

a
r
l
s
t
.
A
g
e
n
z
i
a
 
p
e
r
 
l
a
 
S
i
c
u
r
e
z
z
a
 
T
e
r
r
i
t
o
r
i
a
l
e
 
e
 
l
a
 
P
r
o
t
e
z
i
o
n
e
 
c
i
v
i
l
e
 
(
A
R
S
T
P
C
)
 
-
 
P
r
o
t
.
 
1
1
/
0
3
/
2
0
2
4
.
0
0
1
5
7
9
3
.
I
 
 
C
o
p
i
a
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
d
e
l
l
'
o
r
i
g
i
n
a
l
e
 
s
o
t
t
o
s
c

r
i
t
t
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
d
a
 
S
o
r
m
a
n
i
 
D
a
v
i
d
e



 

2 
 

 

 
di cui per somme a disposizione della stazione appaltante  

    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (E)                  64.139,78 €  

    

    TOTALE QUADRO ECONOMICO           280.000,00 €  
 

I prezzi unitari adottati per la stima dei costi delle opere si riferiscono all’ “Elenco regionale dei prezzi delle opere 

pubbliche della Regione Emilia-Romagna, annualità 2024” approvato con DGR n. 2283 del 22/12/2023. 
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