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AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

RegioneEmilia-Romagna

DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.» e suoi allegati. e che nel prosieguo
assumera la denominazione di Codice;

Decreto Legge n. 4/2022 e s.m.i., convertito con modificazioni in Legge n. 25 del 28 marzo 2022.

Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) convertito in L. 11 settembre 2020, n.120;

il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in vigore, che nel
prosieguo assumera la denominazione di Capitolato generale;

ALLEGATO I1.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalita di svolgimento delle attivita della
fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita (Articolo 114, comma 5)

la Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e ss.mm. — Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso € a struttura metallica;

il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
Decreto ministeriale 16 settembre 2022 n. 193 "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le
polizze assicurative” .

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone sismiche” e
ss.mm.;

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita” e s.m.i..

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le
costruzioni”
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AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIAROMAGNA

ERegioneEmilia—Romagna

PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 1 - Qualita, provenienza, accettazione dei materiali

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito
nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori
qualita esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

| materiali occorrenti per la esecuzione dei lavori proverranno da quelle localita che I'lmpresa riterra di sua convenienza,
purché, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai
requisiti richiesti dalle norme vigenti per I'accettazione dei materiali da costruzione.

Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea allimpiego,
I'Impresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente
allontanati dalla sede dei lavori e dai cantieria cura e spese dell'Appaltatore.

La scelta di un materiale nei confronti di altri o fra diversi tipi di uno stesso materiale verra fatta di volta in volta, in base al giudizio
della Direzione dei Lavori, che accertera, per i materiali che I'Appaltatore deve acquistare, la provenienza da fornitori di provata
serieta ed onesta, in modo da avere assicurata la costanza qualitativa e la regolarita di rifornimento nelle quantita necessarie.

L'Appaltatore resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali
impiegati, nonostante I'accettazione dei materiali stessi da parte della Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore ha l'obbligo e l'onere di eseguire tutti i controlli sui materiali previsti dalle norme tecniche approvate con DM
17/01/2018 e comunque ritenuti necessari dalla DL per accertarne l'idoneita all'uso e di adottare le piu corrette modalita di
conservazione e tecnologie di impiego.

a) Acqua

L'acqua dovra essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva.
L’acqua di impasto, inclusa I'acqua di riciclo, dovra essere conforme alla norma UNI EN 1008:2003.

b) Leganti idraulici

Le calci idrauliche e i cementi a rapida e lenta presa da impiegarsi in qualsiasi lavoro dovranno corrispondere a tutte le particolari
prescrizioni di accettazione, a norma delle disposizioni vigenti di cui alla Legge 26.5.1965 n° 595 e Decreti Ministeriali 3.6.1968 e
31.8.1972 e successivi aggiornamenti ed integrazioni.

¢) Ghiaia - pietrisco - sabbia

Le ghiaie, i pietrischetti e la sabbia da impiegarsi nella formazione di calcestruzzi dovranno avere le stesse qualita stabilite dalle
norme tecniche specifiche peri conglomerati cementizi. La sabbia dovra essere preferibilmente di qualita silicea e proveniente
da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovra, inoltre, essere spogliata dagli elementi di grossezza superiore a 6
mm.

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sara prescritta dalla Direzione dei Lavori in base alla destinazione, al
dosaggio ed alla condizione della messa in opera dei calcestruzzi; I''mpresa dovra garantire la costanza delle caratteristiche
della granulometria per ogni lavoro. In linea di massima, per quanto riguarda le dimensioni degli elementi dei pietrischi e delle
ghiaie, queste dovranno essere da mm.10 a mm. 5.

Per i drenaggi il materiale dovra avere dimensione di 3 + 20 mm.

| materiali litoidi da impiegare nei lavori dovranno essere puliti, privi di materie organiche terrose e polveri di frantumazione. La D.L.
rifiuta e dispone I'allontanamento delle partite non idonee.

d) Materiali ferrosi

| materiali ferrosi da impiegarsi nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, sbrecciature, paglia o da qualsiasi altro
difetto apparente o latente di fusione o laminazione, trafilatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalla legge 5.11.1971 n° 1086 e suoi decreti attuativi.

Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa; esso dovra
essere malleabile, liscio alla superficie, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuita; inoltre
non dovra risultare alterato da lunga esposizione agli agenti atmosferici.

Per tutti i materiali ferrosi I'Appaltatore ha I'obbligo di consegnare i certificati di provenienza e delle prove effettuate presso gli
stabilimenti fornitori, ogniqualvolta gli venga richiesto dalla Direzione dei Lavori.

e) Guaina di tessuto non tessuto

La guaina di non tessuto da impiegarsi nell'esecuzione dei lavori dovra essere agugliata, costituita dal 100% di fibre poliestere o
100% di polipropilenica; essa deve presentare e seguenti caratteristiche: peso gr. 301 a 500 g/m2, spessore mm. 2,8 a 4,0
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resistenza a trazione longitudinale da 21,6 a 36 kN/m, resistenza a trazione trasversale da 24 a 38 kN/m. |l geotessile dovra essere

isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da

insetti, muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento.

f) Massi di pietra naturale

Le pietre naturali di scogliera dovranno essere di natura calcarea e/o areanaria a scelta della D.L.; dovra corrispondere ai requisiti

essenziali, essere costituite da pietra dura e compatta, scevra da cappellaccio, non presentare piani di sfaldamento o incrinature,

non alterarsi a contatto dell'acqua e per effetto del gelo; dovranno avere inoltre un peso specifico non inferiore a Kg. 2500

(duemilacinquecento) al m3 ed una resistenza non inferiore alla compressione del materiale di Kg. 500 al cm2.

Saranno rifiutate le pietre a foggia di lastre, quelle cavernose, quelle sfaldabili nonché quelle frammiste a residui di terra o ad altre

sostanze eterogenee.

Le pietre che risulteranno fuori peso per difetto od eccesso saranno accettate solo se il loro quantitativo non eccedera il 5%; in

caso contrario la partita verra scartata o declassata.

Qualunque prova di resistenza del materiale che la Direzione dei Lavori riterra opportuno disporre gravera sull'lmpresa. Pure

sull'lmpresa gravera l'onere della pesatura del materiale sulla pesa pubblica pit vicina al luogo di scarico ed impiego.

g) Acciai per armature

Gli acciai per armature di c.a. e c.a.p. debbono essere qualificati all'origine e corrispondere ai tipi e caratteristiche stabilite dalle

Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art.21 della Legge 5 novembre 1971 n° 1086 (D.M. 17.01.2018 “NTC 2018").

Le modalita di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dallo stesso D.M. 17.01.2018

Tutte le forniture in acciaio, consegnate in cantiere, provenienti direttamente dallo stabilimento di produzione devono

obbligatoriamente essere accompagnate da:

- copia dell’Attestato di Qualificazione del Servizio Tecnico Centrale riportante un timbro in originale con almeno la data di
spedizione ed il destinatario e, se necessario, copia dell’Attestato di Conferma della qualificazione;

- documento di trasporto con il riferimento all'attestato di qualificazione, la data di spedizione, il riferimento alla quantita, al tipo di
acciaio, alle colate e al destinatario.

Le forniture, consegnate in cantiere, effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei

documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso.

Ogni fornitura di barre pre-saldate, pre-sagomate e pre-assemblate, consegnata in cantiere, deve essere accompagnata inoltre da:

- copia dell'Attestato di Denuncia di Attivita del centro di trasformazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o
il marchio del centro di trasformazione;

- lattestazione inerente le prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del Centro di Trasformazione, con
lindicazione dei giorni nei quali la fornitura & stata lavorata.

Il DL prima della messa in opera & tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme

restando le responsabilita di produttore, commerciante e centro di trasformazione.

L'unita di collaudo per acciai in barre tonde lisce e in barre ad aderenza migliorata é costituita dalla partita di t.25 max; ogni partita

minore di t.25 deve essere considerata unita di collaudo indipendente.

L'unita di collaudo per acciai per c.a.p. & costituita dal lotto di spedizione del peso max di .30, spedito in un’unica volta, e

composto da prodotti aventi grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione).

| prodotti provenienti dall'estero saranno considerati controllati in stabilimento, qualora rispettino la stessa procedura prevista per i

prodotti nazionali di cui al D.M. 17.01.2018

Gli acciai provenienti da stabilimenti di produzione dei Paesi della CEE dovranno osservare quanto disposto per essi dal D.M.

17.01.2018

- Acciai per tiranti

Gli acciai impiegati nella realizzazione dei tiranti di ancoraggio dovranno essere conformi alle norme vigenti, emanate in

applicazione dell'art.21 della legge 5/11/1971 n. 1086 a cui si fara riferimento, anche per quanto attiene i controlli di qualita degli

acciai da impiegare.

| dispositivi di bloccaggio dovranno essere conformi alle disposizioni dell'allegato “B” della Circolare Ministero LL.PP. 30.06.1980

ed successivi aggiornamenti.

- Acciai da carpenteria

Si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi

senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la Marcatura CE.

Ogni fornitura di prodotti derivati (ad esempio travi saldate ricavate da lamiere o nastri a caldo), consegnata in cantiere, deve

essere accompagnata da:
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- copia dell'Attestato di Denuncia di Attivita del centro di trasformazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il
logo o il marchio del centro di trasformazione;
- [lattestazione inerente le prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del Centro di Trasformazione, con
lindicazione dei giorni nei quali la fornitura é stata lavorata.
Il DL prima della messa in opera € tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi,
ferme restando le responsabilita di produttore, commerciante e centro di trasformazione.
- Prove sui materiali
- Certificato di qualita
L'Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati bituminosi, conglomerati
cementizi, barriere di sicurezza, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, ecc.) prescritti dal presente Capitolato, su specifica richiesta
della D.L. dovra esibire, prima dell'impiego, i relativi “Certificati di qualita” rilasciati da un Laboratorio ufficiale.
Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli materiali o loro composizione,
agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti
per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un rapporto a dosaggi € composizioni proposte.
| certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati da impianti, da cave, da
stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validita biennale. | certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta
risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.
- Accertamenti preventivi.
Prima dell'inizio dei lavori il Direttore dei Lavori, presa visione dei certificati di qualita presentati dall'Impresa, disporra, se
necessario (e a suo insindacabile giudizio) ulteriori prove di controllo di laboratorio a spese dell'Appaltatore.
Se i risultati di tali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si dara luogo alle necessarie variazioni qualitative e
quantitative dei singoli componenti, ed all'emissione di un nuovo certificato di qualita.
Per tutti i ritardi nell'inizio dei lavori derivanti dalle difformita sopra accennate e che comportino una protrazione del tempo utile
contrattuale sara applicata la penale prevista all'articolo “Penali in caso di ritardo” di cui alle presenti norme.
- Prove di controllo in fase esecutiva.
In correlazione a quanto prescritto nel precedente articolo circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
I'Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo e periodicamente alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, sottostando a
tutte le spese di prelevamento, all'invio per I'esperimento di campioni presso laboratori ufficiali indicati dalla stazione appaltante,
nonché alle spese per I'esecuzione delle prove di laboratorio.
| campioni verranno prelevati in contraddittorio con I'lmpresa; la maturazione e la conservazione spettera alllmpresa o potra
essere affidata ai Laboratori medesimi. | risultati ottenuti dall’analisi svolta dai laboratori ufficiali, saranno i soli riconosciuti validi
dalle due parti.
Dei campioni potra essere ordinata la conservazione munendoli di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'lmpresa nei modi
adatti a garantire I'autenticita.

Art. 2 - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

[ lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformita alle speciali prescrizioni che la Direzione dei Lavori
dara all'atto esecutivo, impiegando nella loro esecuzione tutte le cautele per non danneggiare le parti rimaste in opera, rimanendo
convenuto che ['Appaltatore dovra, a sua cura e spese, provvedere al ripristino di tutte quelle parti che rimanessero danneggiate
per mancanza di provvedimenti atti alla conservazione di esse o per negligenza.

L'Impresa dovra inoltre provvedere a sua cura e spese alla ricostruzione di tutte quelle opere che venissero demolite olfre i
limiti fissati.

I lavori dovranno essere finiti in ogni loro parte ed avere il grado di lavorazione uguale a quello delle parti rimaste in opera.

Art. 3 - Impianto di cantiere

Il cantiere deve essere impiantato, adeguato e integrato nel corso dei lavori secondo le esigenze esecutive dellappalto,
mantenuto efficiente e funzionale fino all'ultimazione dei lavori, ed infine rimosso nellosservanza di tutte le norme di sicurezza, di
igiene e di salute e del piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore della sicurezza e successive variazioni e
integrazioni in corso d'opera.
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Il cantiere o parti di esso pud essere impiantato in piu siti e riattivato in tempi diversi a seconda delle sospensioni disposte ad
esempio per le avverse condizioni meteorologiche.

La segnaletica di sicurezza e/o di salute nelle aree e nelle strade interessate dai lavori e nel cantiere deve essere conforme
alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008; per la segnaletica stradale valgono le norme in materia ed in particolare il Nuovo Codice della
Strada.

Art.4 - Piste, aree di cantiere e opere provvisionali

La realizzazione delle piste e delle aree di lavoro devono inoltre garantire la stabilita del pendio su cui sono realizzate. Le
opere provvisionali occorrenti per I'esecuzione dei lavori, cosi come i ponteggi, le casserature, ecc. dovranno essere eseguite a
cura dell'lmpresa, la quale dovra garantire e rispondere pienamente della regolare riuscita e sicurezza delle opere.

| lavori di finitura, la demolizione delle opere provvisionali, di servizio, ecc. devono essere eseguiti dall'lmpresa in modo da
garantire la perfetta regolarita e funzionalita delle opere idrauliche e di consolidamento.

Art.5 - Scavi

Scavi in genere

Per I'esecuzione degli scavi, delle demolizioni, dei rinterri e dei trasporti, I'Appaltatore sara libero di adoperare tutti quei sistemi,
materiali, mezzi d'opera ed impianti che riterra di sua convenienza, purché dalla Direzione dei Lavori siano riconosciuti rispondenti
allo scopo e non pregiudizievoli per il regolare andamento e la buona riuscita dei lavori.

Gli scavi andranno eseguiti con un adeguato numero di mezzi meccanici, a regola d'arte, procedendo da valle verso monte; la
profilatura delle sponde a lavoro ultimato dovra risultare con scarpate variabili da lavoro a lavoro ed il fondo dovra avere una
pendenza del 5 % verso il centro.

Qualora i mezzi meccanici impiegati non risultino idonei alla profilatura delle sponde e dei cigli a regola d'arte, I'lmpresa é tenuta a
far seguire la macchina da operaio spondino che perfezioni il lavoro dei mezzi meccanici ed elimini ogni gibbosita.

Nella esecuzione degli scavi in genere, qualora, per la qualita del terreno, per il genere di lavori che si eseguono e per qualsiasi
altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare od armare le pareti degli scavi, 'Appaltatore dovra provvedervi di propria
iniziativa, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti, franamenti e per assicurare contro ogni pericolo gli
operai. L'Appaltatore potra costruire i puntellamenti e le sbadacchiature nel modo che riterra migliore, con le verifiche di cui al
punto D.8 del D.M. 11.3.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni" e, secondo le necessita, praticarle con:

1) piccola sbadacchiatura,

2) shadacchiatura a mezza cassa.

L’appaltatore rimane in ogni caso unico responsabile, sia in via diretta che, eventualmente, in via di rivalsa, di eventuali danni alle
persone e alle cose, pubbliche e private, e di tutte le conseguenze di ogni genere che derivano dalla mancanza, dall'insufficienza
e dalla scarsa solidita di dette opere provvisionali, dagli attrezzi adoperati, dalla poca diligenza nel sorvegliare gli operai nonché
dalla inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di lavori pubblici. L’Appaltatore deve provvedere alla
realizzazione in sicurezza delle suddette opere provvisionali di propria iniziativa adottando anche tutte le altre precauzioni
riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite
dalla Direzione dei Lavori.

Col procedere dei lavori I'Appaltatore pud recuperare i legnami costituenti le armature; quelli perd che, a giudizio della Direzione
dei Lavori, non possono essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, devono essere abbandonati negli scavi, né all'Appaltatore
spettera per questo alcuno speciale compenso.

[ lavori di scavo saranno condotti in modo che le acque scorrenti alla superficie del terreno non si versino negli scavi e le acque che
eventualmente scaturissero dal fondo e dalle pareti degli scavi stessi siano al pil presto eliminate.

Gli scavi saranno mantenuti asciutti sia durante la loro esecuzione, sia durante la costruzione delle murature, dei getti e delle opere
di fondazione. In questo caso I'Appaltatore ha I'obbligo di fornire, nel tempo e nei modi che saranno stabiliti, le macchine, gli
attrezzi e gli operai occorrenti al prosciugamento.

Sempre in relazione agli scavi, si precisa che spetta all'Appaltatore assicurare la continuita del transito, quella del deflusso delle
acque e l'incolumita di tutte le opere, canalizzazioni, cavi, condotte, ecc., esistenti nel sottosuolo che viene scavato; a tal fine
I'Appaltatore deve prendere le debite intese con le Amministrazioni interessate e, d'accordo con le stesse, eseguire puntellazioni,
aggiustamenti, ecc.

Dove i fabbricati od altre opere avessero risentito danni a causa dei lavori in corso, I'Appaltatore dovra eseguire i lavori di ripristino
con tutta sollecitudine ed a sue spese.
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Quando gli scavi sorpassassero i limiti assegnati dai disegni allegati al contratto nonché quelli forniti in corso d'opera ed in genere
le quote assegnate dalla Direzione dei Lavori, potranno essere accettati a insindacabile giudizio della medesima, ma non
contabilizzati; in caso contrario I'lmpresa € tenuta a ripristinare a sue spese la sagoma, mediante riporti in conformita alle
disposizioni della Direzione dei Lavori. Le quote che si trovano indicate nei disegni di consegna sono di semplice avviso, a meno di
conferma da parte della Direzione dei Lavori.

Sull'lmpresa gravera pure ogni onere per danni a frutti pendenti ed alle proprieta private limitrofe che essa causera per l'impianto
del cantiere e l'esecuzione dei lavori, la costruzione di rampe e strade di servizio e di accesso per lo scavo, il trasporto e lo
scarico del materiale, per eventuali aggottamenti o deviazione provvisoria delle acque da realizzare in qualsiasi modo,
I'abbattimento di piante, I'estirpazione di ceppaie, il decespugliamento, I'asportazione di recinzioni ed ogni altro onere necessario
per l'esecuzione del lavoro.

Durante lo svolgimento dei lavori dovranno essere arrecati i minori danni possibili alle proprieta poste lungo gli scavi; gli eventuali
danni non giustificabili graveranno sull'lmpresa.

Scavo di shancamento

Per scavo di sbancamento si intende quello eseguito per splateamento, per apertura di trincee ed in genere ogni scavo di vasta
superficie, per cui sia possibile - con la formazione di rampe provvisorie o con l'impiego di altri mezzi idonei - allontanare le materie
di scavo evitandone il sollevamento.

Scavi in roccia

Fermo restando quanto esposto ai paragrafi precedenti, per questo tipo di scavo I'lmpresa dovra adottare, a seconda del luogo ove
questi verranno eseguiti, tutti gli accorgimenti e i macchinari per raggiungere le quote richieste dalla Direzione dei Lavori, compresa
I'esecuzione manuale.

Scavi a sezione obbligata

Per scavi a sezione obbligata si intendono quelli incassati a sezione ristretta, necessari per dar luogo a rilevati per briglie in terra o
a muri o a plinti di fondazione propriamente detti, oppure per drenaggi, fogne, condutture, fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto,
essi dovranno inoltre essere spinti fino alla profondita che verra ordinata dalla Direzione dei Lavori all'atto della loro esecuzione.

Le profondita, che si trovano indicate nei disegni di consegna, sono percid di semplice avviso e 'Amministrazione appaltante si
riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente, senza che cid possa dare all'Appaltatore motivo alcuno
di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi
contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

E' vietato all' Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano ai rilevati o alle murature prima che la Direzione dei Lavori
abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma, per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a
richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.

Eseguite le fondazioni, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu intorno alle medesime, dovra essere diligentemente riempito e
costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, fino al piano terreno naturale primitivo.

Scavi in scarpata

Le sezioni di scavo devono essere eseguite con pendenze delle scarpate tali da assicurare la stabilita dei fronti di scavo per la
durata dei lavori. Le pendenze delle scarpate di scavo sono in funzione del tipo di terreno, della presenza di superfici di
discontinuita e di strato sfavorevoli alla stabilita, di acque di infiltrazione e di azioni esterne instabilizzanti quali carichi, presenza di
alberi, precipitazioni meteoriche ecc. Una prima indicazione di massima si ricava dall'osservazione dell'angolo di naturale declivio
della scarpata contigua a quella in cui si effettuano gli scavi; altre indicazioni si ottengono da calcoli e valutazioni geotecniche. In
ogni caso, gli scavi in scarpata o al piede della scarpata devono essere effettuati dallimpresa in piu fasi, a tratti di lunghezza da
verificare in sito eseguendo anche scavi limitati di prova.

Durante i lavori di scavo in genere, la parte di terreno agrario superficiale dovra essere tenuto distinto dal materiale pit arido non
idoneo alla coltivazione e accumulato in zone stabilite dalla D.L. per essere successivamente usato per ritombare lo scavo nella
sua parte superficiale.

Art.6 - Rilevati

Su richiesta della D.L. I'impresa dovra prelevare un congruo numero di campioni del tipo di terreno da impiegare e sottoporre,
a sua cura e spese, gli stessi a prove elo analisi presso laboratori specializzati; in tal caso limpresa non potra iniziare la
costruzione delle opere prima di aver sottoposto i risultati relativi al direttore dei lavori.
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Qualora questi mostrino che il materiale in posto o proveniente da cave di prestito, non sia idoneo, il D.L. potra ordinare o il

non utilizzo del materiale inidoneo o la correzione mediante miscelazione con materiale avente caratteristiche ottimali, senza che
l'impresa possa richiedere ulteriori compensi o sovrapprezzi.
Inoltre, qualora i valori dei Limiti di Atterberg, ricavati dalle prove di laboratorio, siano simili e/o prossimi ai valori dell’'umidita
derivanti dagli scostamenti, riportati nel paragrafo “Compattazione”, rispetto al valore dell'umidita ottimale di cui alla Prova Proctor
Standard (vedi allegato “Prove in sito e di laboratorio”), la D.L. per una buona realizzazione a regola d'arte dei rilevati,
indipendentemente dalla percentuale minima di densita secca da raggiungere, rispetto a quella ottimale, prevista nel paragrafo
“Posa in opera”, potra richiedere un maggiore addensamento per allontanarsi in modo significativo dai valori ritenuti prossimi a
quelli dei Limiti di Atterberg.

Occorrera pertanto ottenere, la composizione chimico fisica e/o le caratteristiche naturali e intrinseche richieste con
opportune miscele di idonee argille, lo stesso trattamento dovra essere fatto per i materiali di risulta dagli scavi delle lavorazioni da
eseguirsi nel cantiere qualora non rispettino le condizioni suddette
Prima di iniziare il prelevamento della terra verra eseguito lo scotico e I'espurgo del materiale mediante, estirpazione di ceppi,
arbusti, sterpaglie e simili.

Le risultanze dell'espurgo saranno trasportate a rifiuto, il compenso per tali lavori € compreso nel prezzo a corpo unitario dei
movimenti di terra.

Le terre per la costruzione dei rilevati dovranno essere scevre di materie eterogenee, ben sminuzzate e non indurite dal
gelo, secondo quanto previsto alle tabelle al paragrafo C.

Laddove la terra si presenti troppo asciutta, dovra praticarsi l'innaffiamento della stessa, in modo da ottenere un perfetto
costipamento dei nuovi rilevati e cid ad esclusivo giudizio della Direzione dei Lavori che all'uopo potra fare eseguire prove a
seconda di quanto prescritto dalla normativa specifica relativamente al tipo di opera.

Prima di iniziare il riporto delle terre, dovra essere preparato il piano di posa mediante scotico del terreno, estirpamento di
ceppi legnosi espurgo delle radici ed asportazione del materiale eterogeneo, solcatura in piano e gradinatura in sponda a intervallo
non superiore a cm. 150 (centimetri centocinquanta) misurati in orizzontale.

Tale lavoro dovra riportare la piena approvazione della Direzione dei Lavori.

Lo scarico del materiale dovra effettuarsi per cumuli e la ruspa dovra procedere alla costruzione dei cordoli, di altezza non
superiore a m. 0,40 che saranno ulteriormente costipati con rulli a piede di pecora o con idonee macchine alternative, se richiesto
dalla Direzione dei Lavori.

Gli scarichi di terra dovranno essere sospesi nel caso in cui si verifichino cedimenti o movimenti franosi.

La Direzione dei Lavori, quando lo ritenga opportuno, potra ordinare la pilonatura dei cordoli in costruzione con mezzi idonei,
onde ottenere il perfetto costipamento, senza che I'lmpresa, a tale titolo, abbia diritto a compenso alcuno.

Nel caso si impieghino mezzi alternativi per il prelevamento e trasporto delle terre e per la costruzione dei rilevati, la Direzione
dei Lavori si riserva di stabilire le norme e le modalita che assicurino la costruzione a regola d'arte dei rilevati stessi

Spetta all'Impresa organizzare le fasi di scavo e quelle di riporto in modo da procedere senza interruzioni nelle lavorazioni
intraprese per avere, al completamento la sagoma del rilevato di progetto. Nessun compenso verra corrisposto all'Impresa per
eventuale esuberanza di sagoma se non concordata con laD.L..

Ultimati i rinterri, saranno regolarizzate le sommita e le scarpate, ritagliando queste ultime in modo che presentino la dovuta
inclinazione e sagomandole secondo le previsioni di progetto onde consentire il successivo trattamento di sistemazione a verde.

Le eventuali rampe, occorrenti per il trasporto delle terre, saranno costruite in modo da non manomettere le eventuali opere e
strutture presenti.

Tali rampe, a lavoro ultimato, dovranno essere sistemate a regola d'arte oppure rimosse completamente, qualora la Direzione
dei Lavori lo giudichi necessario, a spese dell'lmpresa.

Rilevati in terra

Approvvigionamento materiali:

Per l'esecuzione di opere in terra, quale che sia la loro funzione, l'impresa dovra ricavare il materiale necessario alla loro
realizzazione in loco, fra quello idoneo di risulta dagli scavi o da cave di prestito nell’ambito del cantiere curando che queste ultime
non compromettano la stabilita delle pendici interessate dai prelievi.

Per I'idoneita del materiale vale quanto detto al paragrafo “Prove sulle terre”, fatto salvo che non potra essere posto in opera senza
la verifica e I'autorizzazione della D.L..

Qualunque sia la provenienza il materiale non dovra contenere materiali organici come radici di piante, tronchi, dovra essere
omogeneo risultare di tessitura uniforme e di composizione chimico fisica costante e/o di idonee caratteristiche naturali e
intrinseche.
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La costruzione delle opere in terra comportera anche la messa in opera del materiale scavato per raggiungere il piano di
impostazione, a tal fine si scotichera il terreno, asportando la parte contenente i residui vegetali accantonandolo e si procedera poi
allo scavo della fondazione per I'intero sviluppo areale, fino alla profondita ritenuta idonea dalla D.L. per I'ancoraggio del rilevato al
substrato compatto.

Il materiale rimosso al di sotto del cotico superficiale, idoneo al successivo re impiego verra stoccato in idonee piazzole a margine
dell'area dello scavo a distanza di sicurezza secondo quanto previsto dal PSC.

Raggiunte le dimensioni planimetriche della base del corpo del rilevato previa verifica della D.L. e su assenso della stessa si
procedera al riporto del terreno in strati.

Posa in opera

La stesa del materiale deve essere eseguita con regolarita per strati di spessore costante, non maggiori di cm. 30 o comunque tali,
a seconda del grado di umidita del materiale, da garantire la perfetta omogeneizzazione e compattazione dello stesso sino a
raggiungere una densita secca non inferiore al 97% di quella ottenibile in laboratorio con prova AASHO (PROCTOR-STANDARD).
Lo spessore di stesa di norma deve risultare non inferiore a due volte la dimensione massima della terra impiegata (s 2Dmax). Lo
spessore sciolto di ogni singolo strato potra essere variato in ragione delle caratteristiche dei materiali, delle macchine e delle
modalita di compattazione del rilevato.

Per evitare disomogeneita dovute alle segregazione che si verifica durante lo scarico dai mezzi di trasporto, il materiale deve
essere depositato subito a monte del posto d'impiego, per esservi successivamente riportato dai mezzi di stesa.

La granulometria dei materiali costituenti i differenti strati del rilevato deve essere il pil omogenea possibile, in particolare, deve
evitarsi di porre in opera elementi grossolani che possano determinare vuoti negli strati provocando cedimenti per assestamento
del corpo del rilevato.

Durante le fasi di lavoro si deve garantire il rapido deflusso delle portate meteoriche conferendo agli strati pendenze trasversale
non inferiore al 4%.

Compattazione

Nel rispetto delle previsioni di progetto e delle disposizioni che possono essere aggiunte in corso d’opera dalla Direzione Lavori,
per la massima utilizzazione delle terre naturali provenienti dagli scavi e dalla sistemazione superficiale dell’area interessata dai
lavori, I'Impresa € tenuta a fornire e, quindi, ad impiegare mezzi di costipamento adeguati alla natura dei materiali da mettere in
opera ¢, in ogni caso, tali da permettere di ottenere i requisiti di densita e di portanza richiesti per gli strati finiti.

L'attitudine delle macchine di costipamento deve essere verificata per il tipo di materiale che si prevede di impiegare. La loro
produzione, inoltre, deve risultare compatibile con quella delle altre fasi (scavo, trasporto e stesa) e con il programma temporale
stabilito.

Quando, in relazione alle caratteristiche naturali e intrinseche del terreno da impiegare nelle lavorazioni, I'umidita & inferiore del
46% o supera del 30% il valore ottimale, I'lmpresa deve mettere in atto i provvedimenti necessari ad aumentarla o ridurla
(favorendo I'evapotraspirazione mediante rivoltamenti del materiale accumulato) per evitare rischi di instabilita meccanica e cadute
di portanza che possono generarsi negli strati, a seguito di compattazione ad elevata energia di materiali a gradi di saturazione
elevati.

In condizioni climatiche sfavorevoli & indispensabile desistere dall'utilizzo immediato di tali materiali.

Le macchine di costipamento, la loro regolazione (velocita, peso, pressione di gonfiaggio dei pneumatici, frequenza di vibrazione,
ecc.), gli spessori degli strati ed il numero di passaggi debbono essere adeguati al grado di compattazione da raggiungere. In ogni
caso l'efficacia del processo ed il conseguimento degli obiettivi restano nell'esclusiva responsabilita dell'Impresa.

Se non occorre modificare il contenuto d’acqua, una volta steso il materiale, lo strato deve essere immediatamente compattato.

La compattazione deve assicurare sempre un addensamento uniforme all'interno dello strato.

Salvo diverse prescrizioni motivate in sede di progetto, i controlli di qualita degli strati finiti, effettuati mediante misure di densita e di
portanza, debbono soddisfare i requisiti indicati nel successivo paragrafo “Controlli”.

Saranno pure a carico dell'lmpresa eventuali prove di controllo in situ e presso laboratori ufficiali che la D.L. riterra opportuno
effettuare.

Il prezzo della “formazione di rilevato” comprende e compensa tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione delle prove stesse (quali ad
esempio, trasporti, prelievo di campioni, attrezzature, noleggi, operatori, materiali).

Durante la formazione del rilevato dovra essere curata la realizzazione, degli ammorsamenti dei singoli strati di terreno di riporto
alle parti laterali e sul retro del manufatto, allargando la superficie piana degli strati compattati contro le pareti in una serie continua
di gradonature di altezza pari allo spessore dei singoli strati.

Per garantire una compattazione uniforme, su tutti i lati del rilevato, le scarpate debbono essere riprofilate, una volta realizzata
l'opera, rimuovendo i materiali eccedenti la sagoma di progetto. La stesa ed il costipamento del materiale, pertanto, deve
considerare una sovra-larghezza utile a tale rifinitura.
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Si procedera quindi alla sagomatura del ciglio della banchina e alla creazione di pendenze per lo scarico delle acque.

Le quantita rimosse nella riprofilatura delle scarpate non saranno contabilizzate nei volumi di rilevato.

Nel caso in cui le materie provenienti dagli scavi dovessero essere temporaneamente accantonate, per essere utilizzate
successivamente nei riempimenti di cavi, rinterri, eccetera, esse possono essere depositate nellambito del cantiere o in luoghi tali
da non provocare danni a persone e cose ed intralci al traffico.

I luoghi di deposito della terra vegetale da utilizzarsi per il ricoprimento delle scarpate e per la realizzazione di opere in verde, in
particolare, debbono essere sistemati in modo da evitare venute e ristagni d’acqua, capaci di impedire I'ossigenazione della terra
stessa. | cumuli di terra vegetale, disposti, con scarpate generalmente di 3/2, non debbono superare l'altezza di 3,00 metri,
particolarmente nel caso in cui il piano d'impiego preveda attese superiori a sei mesi.

Nella sistemazione dei depositi di terra vegetale, inoltre, I'lmpresa ha I'obbligo:

- di utilizzare modalita operative e mezzi idonei ad evitare ogni costipamento ed assestamento della terra;

- di mantenere i depositi provvisori esenti da vegetazione indesiderata, procedendo alla falciatura delle erbe infestanti,
prima della fioritura, ovvero al diserbamento, anche mediante I'impiego di diserbanti, se accettati dalla Direzione dei lavori
in relazione al loro rischio ambientale.

Sistemazione del materiale eccedente

Le materie eccedenti provenienti dagli scavi delle zone di lavoro e non utilizzate per la costruzione dei rilevati e per i riempimenti ed
i ricoprimenti debbono essere utilizzate per la sistemazione dell’'area posta alla base del versante nella zona 2 in sinistra idraulica
come da indicazioni progettuali e/o della D.L..

Art. 7 - Drenaggi

Drenaggi tradizionali

Lo sviluppo dei vari tratti e le profondita da raggiungere saranno verificate e concordate con la D.L. verificando le condizioni del sub
stato effettivamente riscontrate in fase esecutiva.

Eseguiti gli scavi, regolarizzato il fondo ed avutane il benestare dalla D.L.., si procedera alla posa del geotessile a rivestimento
della trincea fino alle quote indicate nei disegni di progetto o secondo indicazione della D.L. tenendo conto del quantitativo
necessario per la protezione della parte superficiale, prevedendo una sovrapposizione, trasversale in sommita alla sezione, e
longitudinale, nel senso di avanzamento, non minore di cm 30.

Verra poi posato il tubo di base. Le eventuali giunzioni saranno eseguite mediante pezzi speciali da utilizzare anche per gli innesti
le partenze e gli scarichi, si procedera poi al riempimento col materiale granulare fino alle quote stabilite dalla DL.

Regolarizzata la superficie del materiale drenante, con andamento parallelo al fondo dello scavo si procedera alla protezione della
parte superiore, risvoltando le due parti laterali di geotessile sulla superficie del materiale stesso.

Durante le fasi di posa e di trasporto del materiale, il geotessile non dovra in alcun modo essere esposto al diretto passaggio dei
mezzi di cantiere prima della sua totale copertura, La posa del terreno di ricoprimento dovra avvenire con cura adottando tutti gli
accorgimenti per non danneggiare il geotessile e contaminare il materiale granulare.

Nel caso di franamenti di sponda il materiale drenante gia posato e mischiato al terreno franato dovra essere rimosso allontanato,
successivamente dovra essere riposizionato il geotessile eventualmente mancante e ricostruito il dreno, rinfiancando
alternativamente il geotessile con terreno all’'esterno e posando in contemporanea il materiale drenante all’ interno, cercando di
mantenere la sagoma di drenaggio prevista in progetto.

Il materiale drenante coinvolto nel franamento e rimosso dovra essere allontanato e non sara contabilizzato

Per consentire una regolare continuita del drenaggio, ed evitare franamenti di sponda, le lunghezze dei i tratti di scavo, alternate ai
riempimenti di materiale drenante, dovranno essere adeguate alla stabilita delle pareti.

Nel caso che lo scavo debba procedere per tratti a causa della instabilita delle pareti, per evitare che il materiale inerte gia posato,
si mescoli al terreno all'atto dello scavo del tratto successivo, ad ogni interruzione di riempimento, il materiale inerte dovra essere
contenuto a valle con sistemi che garantiscano anche la continuita del drenaggio. Questi potranno essere costituiti da elementi “a
perdere entro lo scavo”, (sacchi di iuta riempiti dello stesso materiale drenante, posa di scapolame ecc.), 0 elementi/dispositivi
mobili da estrarre e riutilizzare nei tratti successivi, o altro idoneo sistema proposto dall'impresa approvato dalla D.L., con le stesse
funzioni che non comporti aumento di prezzo contrattuale.

La posa dovra salvaguardare l'integrita del tubo drenate di base ed essere eseguita nel rispetto delle norme di sicurezza.
Drenaggi con pannelli drenanti sintetici

Per le modalita di scavo vale quanto detto in proposito alla relativa descrizione.
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Completata la regolarizzazione del fondo con pendenza atta allo smaltimento dell’eventuale acqua raccolta si procedera alla posa
dei pannelli, assemblati allesterno della trincea, mediante legature degli elementi metallici e fasciatura delle giunzioni con
geotessile, la messa in opera avverra mediante sollevamento e posa entro lo scavo con mezzo meccanico.

Lo scarico delle acque raccolte verra completato con il collegamento di una tubazione drenante portata a giorno sul versante.

| pannelli drenanti sintetici da usarsi come anima drenante avranno le caratteristiche dimensionali riportate al relativo prezzo di
elenco.

Drenaggi sub orizzontali

La perforazione dei dreni sub-orizzontali verra eseguita con andamento inclinato dal basso verso l'alto con sonda a rotazione e/o
percussione, con I'impiego del rivestimento, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia compatta, trovanti
ecc., attraverso murature ecc., con attrezzatura posta a diverse quote di altezza entro i pozzi siano essi drenanti che ispezionabili.
Il diametro del rivestimento a seguire dovra essere idoneo per alloggiare i tubi in PVC rivestiti. Terminata la perforazione si
procedera all'introduzione nel foro per tutta la sua lunghezza di un tubo drenante in PVC, semirigido, microfessurato, dello
spessore e diametro prefissato, rivestito di tessuto non tessuto. Le testate dei dreni dovranno essere sigillate.

La realizzazione dei dreni sub orizzontali non dovra interferire in alcun modo con le armature dei micropali e della rifodera del
pozzo drenante: € a carico dell’Appaltatore la predisposizione, in fase di armatura della contro-parete, di idonei dispositivi atti alla
guida della perforazione e I'onere dell'utilizzo di specifica attrezzatura necessaria all'identificazione delle armature presenti.

Art.8 - Palizzate e viminate

Le palizzate e viminate dovranno essere realizzate con qualsiasi andamento sia retto che curvo secondo le indicazioni della
D.L. lungo tratti di pendice anche in zone di difficile accesso ai comuni mezzi operativi.

Prima dellinfissione degli elementi verticali dovra essere preparata la sede di alloggiamento dell'elemento di contenimento
orizzontale inferiore, mediante scavo della quantita di terreno necessario, a seconda della conformazione della pendice,
all'alloggiamento della stessa.

L'infissione degli elementi verticali dovra avvenire fino alla profondita indicata con l'ausilio di mezzi meccanici anche
opportunamente accessoriati 0 a mano, perforatori nel caso di barre in acciaio; a questi dovranno essere assemblati, mediante
legature con filo di ferro zincato, gli elementi lignei di contenimento del terreno, secondo quanto previsto negli elaborati grafici e
nell’elenco prezzi.

Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri per il trasporto, acquisto e messa in opera dei materiali occorrenti in qualsiasi punto
della pendice interessata ed anche in diversi punti del cantiere qualora le attrezzature e i materiali dovessero essere impiegati in
pit zone ed inoltre ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

dovessero essere impiegati in pili zone ed inoltre ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

a) Legname

| pali ed il tondame da utilizzare dovranno essere di legname idoneo: castagno o larice preferibilmente, con caratteristiche di
lunga durata e resistente.

Dovra essere utilizzato legname scortecciato ed adeguatamente stagionato, a sezione regolare e che non presenti evidenti
malformazioni o0 segni della presenza di parassiti del legno.

| pali non dovranno presentare fessurazioni troppo estese che potrebbero incidere negativamente sulla resistenza del
legname favorendo l'infiltrazione dell'acqua al loro interno con rischio di marciumi che porterebbero ad un rapido deperimento del
materiale utilizzato.

Il materiale ferroso utilizzato: filo di ferro, viti, chioderia deve essere di tipo zincato.

b) Materiale vegetale vivo

La ramaglia viva di salice o di altra specie autoctona con elevata capacita di propagazione, scelta dalla D.L., dovra essere
reperita in luoghi il pil prossimi possibili al cantiere. Il prelievo dovra avvenire durante il periodo di riposo vegetativo. Qualora il
prelievo venisse effettuato in formazioni ripariali naturali, si dovra alternare il taglio sulle varie ceppaie presenti al fine di non privare
della copertura vegetale zone estese di greto.

Gli astoni andranno privati della parte terminale per una lunghezza di cm. 20-40 al fine di asportare le gemme a fiore e
comunque la lunghezza delle talee o astoni al momento dellimpiego dovra essere di almeno 70 cm. Generalmente le talee
dovranno essere interrate per almeno 3/4 della lunghezza. Nel caso in cui, dopo il rinterro, la ramaglia sporga per piu di 20-30 cm.
essa dovra essere recisa con taglio netto e senza lacerazioni alla corteccia.

Art.9 - Tubazioni in plastica
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Tubazioni in P.V.C. e HPDE (polietilene)

| tubi di PVC e HPDE del diametro specificato nell’elenco prezzi, per la raccolta e lo smaltimento delle acque, salvo diverse
indicazioni, potranno essere posati entro scavi o all'interno di manufatti, dovranno essere posati su letto di sabbia dello spessore
minimo di cm. 10 e ricoperti con cappa in sabbia del medesimo spessore. Il cavo dovra essere successivamente tombato con il
materiale proveniente dagli scavi.

Nella posa dei tubi resta escluso lo scavo, da compensarsi a parte.

Art.10 - Taglio vegetazione arbustiva e piante

Nelle aree oggetto di interventi & previsto il taglio della vegetazione arbustiva, di essenze arboree e di alberature di alto fusto
interferenti con le lavorazioni, con le opere di progetto oppure ribaltate.

Il decespugliamento ed il taglio di essenze arboree deve essere eseguito a mano o con lausilio di mezzi meccanici di
qualsiasi tipo.

Il taglio delle alberature di alto fusto deve essere effettuato con lausilio di attrezzatura adeguata al sollevamento
dell'operatore, al taglio , al sostegno e movimentazione degli elementi.

E’ a carico dellimpresa il nolo e trasporto dei mezzi d'opera e delle attrezzature occorrenti a pié d'opera nelle zone di
intervento per I'esecuzione dei lavori in appalto, la rimozione delle ceppaie, il taglio in pezzatura ridotta (<1m) dei fusti e rami,
I'eventuale cippatura delle parti pit fini, e comunque il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata di tutto il materiale tagliato, se non
richiesto dalla proprieta.

Art. 11 - Apertura di fossi

Hanno lo scopo di raccogliere le acque scolanti lungo il pendio e convogliarle in fossi di raccolta provvedendone lo
smaltimento controllato.

Dovranno realizzarsi secondo le dimensioni previste in progetto e tenendo conto del fatto che la profondita del fosso potra
essere determinata a seconda del posizionamento in parte dallo scavo e parte dal rilevato che si otterra a valle, costipando e
sagomando adeguatamente il materiale di risulta.

In ogni caso dovra porsi cura affinché le scarpate a monte e a valle siano convenientemente stabili e non suscettibili di
smottamenti, con occlusione o apertura del fosso.

Fossi di scolo non rivestiti:
potranno essere ricavati sia trasversalmente al pendio, che nella massima pendenza evitando pendenze maggiori del 3 - 4%, per
evitare fenomeni erosivi del fondo

Qualora cio non fosse possibile per accidentalita del terreno, i tratti con pendenza superiore al 3 - 4% dovranno, a giudizio
della Direzione dei Lavori, essere convenientemente presidiati da sogliette in pietrame a secco e/o elementi trasversali in legname.

In ogni caso i fossi in argomento non potranno presentare nessun tratto in contro pendenza e dovranno convogliare le acque
in fossi 0 compluvi esistenti, naturali e saldi e mai terminare su tratti di terreno nudo e/o boscato.

Ove si rendesse necessario, occorrera comungue, su richiesta della Direzione dei lavori, presidiare tali scarpate con
graticciate o tratti di muretti di sostegno in pietrame secco.

Fossi di raccolta a sezione trapezia rivestiti con pietrisco:
sono fossi collettori ricavati mediante scavo del terreno, con pareti poco inclinate a sezione trapezia sul quale viene posato un telo
di geotessile a coprirne lo sviluppo perimetrale, successivamente riempito con inerte di pezzatura omogenea, costipato e sagomato
secondo lo scavo a macchina e all'occorrenza a mano.

Il geotessile in corrispondenza delle giunzioni andra sormontato per almeno cm 40.

Il prezzo comprende la pilonatura del fondo, la regolarizzazione delle pendenze, la sistemazione nell'area di cantiere quando
possibile o I'allontanamento del materiale di risulta.

Su richiesta della D.L. potranno essere realizzate ad intervalli da definirsi, e contestualmente alla realizzazione del
riempimento del fosso, briglie trasversali in legname da compensarsi con i relativi prezzi di elenco, con funzioni di contenimento del
materiale o modificazione della pendenza del fondo.

Sono compresi nel prezzo gli oneri dovuti al riempimento col materiale lapideo del fosso, in presenza degli elementi trasversali in
legname.
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Art. 12 - Sistemazione a verde

a) Opere di rinverdimento
Il terreno da impiegarsi per il rivestimento delle scarpate di rilevato per la formazione delle banchine laterali per il ricarico, la
livellazione e la ripresa di aree comunque destinate a verde, dovra essere terreno vegetale proveniente da scotico di terreno a
destinazione agraria da prelevarsi fino alla profondita massima di 1 m.
Qualora il prelevamento della terra venga fatto da terreni naturali non coltivati, la profondita di prelevamento sara limitata al primo
strato di suolo esplorato dalle radici delle specie a portamento erbaceo, ossia a quello spessore ove la presenza di humus e le
caratteristiche fisico-microbiologiche del terreno permettono la normale vita dei vegetali, ma in ogni caso non superiore a 0.5 m.
Il terreno vegetale da fornire dovra, come norma generale essere a reazione neutra risultare sufficientemente dotato di sostanza
organica e di elementi nutritivi, di medio impasto e comunque adatto a ricevere una coltura erbacea od arbustiva permanente, esso
dovra risultare privo di ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti.
L'Appaltatore, prima di effettuare il prelevamento e la fornitura della terra, dovra dare comunicazione alla D.L. che eventualmente
potra richiedere un prelievo di campioni a cura e spese dell'Appaltatore stesso, per le analisi di idoneita del materiale da effettuarsi
da una stazione di chimica agraria riconosciuta.
| concimi usati, sia per la concimazione di fondo, sia per la concimazione in copertura, dovranno essere trasportati in cantiere nella
confezione originale della fabbrica e risultare a titolo ben definito ed, in caso di concimi complessi, a rapporto azoto - fosforo -
potassio precisato.

b) Semina manuale
Da effettuarsi in zone con pendenza moderata e comunque individuate dalla D.L., nelle quali le operazioni da svolgersi saranno:
- una lieve sistemazione superficiale del terreno;
- la semina a spaglio manuale da attuarsi con la distribuzione di miscuglio di sementi di specie pioniere idonee
alla stazione ed allo scopo prefissato (la composizione verra indicata dalla D.L. e potra contenere anche semi di specie arbustive),
potra essere utilizzato anche, in parte, fiorame reperito in loco;
- una leggera erpicatura superficiale per interrare parzialmente i semi e farli aderire al terreno. La semina a
spaglio manuale € da attuarsi con la distribuzione di un miscuglio di sementi di specie pioniere idonee alla stazione ed allo scopo
prefissato (la composizione del miscuglio verra indicata dalla D.L. e potra contenere anche semi di specie arbustive), potra essere
utilizzato anche, in parte, fiorame reperito in loco;

c) ldrosemina
Da effettuarsi in aree, individuate dalla D.L., a maggiore pendenza per inerbire scarpate o aree nelle quali sia richiesto un pil
rapido e certo attecchimento o per I'inerbimento di aree rivestite da georete.
Le operazioni da eseguire saranno:
- una leggera sistemazione superficiale del terreno;
- I'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi erbacee (ed eventualmente arbustive)
selezionate, idonee al sito e comunque indicate dalla D.L., concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno il tutto
distribuito in unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione.
L'impresa & sempre responsabile del perfetto attecchimento e della formazione del tappeto erboso e dovra effettuare il risarcimento
parziali o totali in caso di imperfetta riuscita del lavoro. In sede di seminagione la D.L. si riserva di prelevare campioni delle
essenze ammannite dall'lmpresa per farle sottoporre, a cura e spese della Ditta appaltatrice, a prove di germinabilita e di purezza
presso adeguati laboratori agronomici; il grado di germinabilita non dovra risultare inferiore all'85% e quello di purezza al 90%.
Se necessario, in considerazione delle condizioni climatiche, sulla superficie trattata dovra essere sparso materiale atto a
conservare I'umidita del suolo.
L'intervento comprendera tutte le innaffiature necessarie, a giudizio della D.L., e tutti i risarcimenti necessari per dare come
risultato finale al termine di almeno due stagioni vegetative una superficie totalmente coperta di erba viva e folta, senza soluzione
di continuita.

d) Piantumazioni
La messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, singoli, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro,
formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti, sara da effettuarsi nelle zone indicate dalla D.L. a
sostituzione degli esemplari arbustivi e/o arborei tagliati 0 danneggiati durante la realizzazione delle opere.

10
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Le piante dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi natura, grosse cicatrici 0 danni conseguenti a
urti, grandine, legature, ustioni da sole, gelo o altro tipo di danno. Dovranno altresi essere esente da attacchi (in corso o passati) di
fitofagi e/o patogeni, prive di deformazioni o alterazioni di qualsiasi natura inclusa la “filatura” (pianta eccessivamente sviluppata
verso ['alto). Le piante dovranno essere state adeguatamente allevate in vivaio con corrette potature di formazione della chioma.
Le piante dovranno presentare uno sviluppo sufficiente della vegetazione dell'ultimo anno, sintomo di buone condizioni di
allevamento. Le piante fornite in contenitore devono aver trascorso, nel contenitore di fornitura, almeno una stagione vegetativa e
aver sviluppato un apparato radicale abbondante in tutto il volume a disposizione. Non saranno accettate piante con apparato
radicale a “spirale” attorno al contenitore o che fuoriesce da esso.

L’apparato radicale dovra essere ben accestito, ricco di radici secondarie sane e vitali, privo di tagli con diametro superiore a 3 cm.
Il terreno che circondera le radici dovra essere ben aderente e senza crepe. Le piante a radice nuda, dovranno essere state
estirpate esclusivamente nel periodo di riposo vegetativo (periodo compreso tra la totale perdita di foglie e la schiusura delle prime
gemme terminali), e mantenute con i loro apparati radicali sempre adeguatamente coperti in modo da evitarne il disseccamento.

La Direzione Lavori si riserva di esaminare I'apparato radicale per verificare se il materiale vegetale abbia i requisiti richiesti.

Sono comprese le seguenti opere:

. La movimentazione all'interno del cantiere, il corretto stoccaggio delle piante fornite, I'apertura degli involucri di
protezione della zolla costituiti da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc) che dovranno essere tagliati al colletto e
aperti sui fianchi senza rimuoverli da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e/o le reti e i materiali di imballo in
eccesso. La zolla deve essere integra, non disidratata ed aderente alle superfici radicali; se si presenta troppo asciutta dovra
essere immersa temporaneamente in acqua con tutto I'imballo.

. Concimazione delle piante con prodotti a lenta cessione e drenaggio sul fondo della buca. Compresa
innaffiatura della pianta successivamente alla posa, con i seguenti quantitativi d’acqua per albero: 150/200 It.

. Previa potatura propedeuca alla piantumazione della parte aerea dove richiesto dalla D.L.

. Trasporto alle discariche autorizzate degli imballi e materiali di risulta.

Una volta messe a dimora e assestatosi il terreno, le piante devono presentarsi perfettamente verticali, non inclinate, non
presentare affioramenti radicali e con ilcolletto ben visibile e non interrato. Le radici delle piante devono essere inserite nella loro
posizione naturale, non curvate o piegate, dopo aver asportato le parti danneggiate.

Art. 13 — Opere in pietrame o in massi

Il pietrame da impiegarsi per I'esecuzione di berme, rivestimenti, gabbioni, scogliere, briglie, ecc., dovra provenire da cave
giudicate idonee dalla D.L.; dovra avere i requisiti necessari a seconda della natura del lavoro ed in particolare dovra essere di tipo
calcareo, non gelivo, compatto, privo di cappellaccio e alterazioni, non dovra presentare piani di sfaldamento ed incrinature ed
interclusioni di sostanze estranee.

Le opere in pietrame avranno le dimensioni definite dalla sagoma di progetto o prescritte dalla D.L.; esse saranno costruite in
elementi del peso variabile delle categorie di cui all'elenco prezzi, con tolleranza di 1/5 del volume in elementi del peso inferiore per
intasamento. La parte superficiale potra essere assestata anche a mano in modo da ottenere una sagoma abbastanza regolare.

Nei prezzi di elenco per le varie categorie di massi, oltre alle spese di estrazione, trasporto, pesatura e versamento nei siti
designati, sono comprese:

- l'eventuale avvicinamento al luogo d'impiego mediante lo scarico ed il ricarico con mezzi leggeri;

- laformazione delle rampe di accesso, il mantenimento delle piste di transito, le indennita di passaggio agli eventi diritto;

- il taglio e allontanamento definitivo o distruzione di alberi, ceppaie ed arbusti esistenti;

- lo scavo e la regolarizzazione della sede di posa;

- il trasporto a rifiuto o stendimento sulle golene di quelle quantita di risulta degli scavi non ritenuti idonei dalla D.L. al
reimpiego;

- lafornitura e posa in opera di n.4 talee di salice per metro lineare.

Il pietrame in questione sara posto in opera anche in presenza d'acqua se la D.L. lo riterra necessario usando macchine e
magistero occorrente per il compimento dell'opera e dovra aversi particolare cura nella formazione della berma di fondazione che
dovra essere posta in opera su terreno solido con buona capacita portante o su strati rocciosi opportunamente sagomati.

Art. 14 - Struttura mista in legname e pietrame

La struttura dovra essere realizzata utilizzando legname scortecciato di essenza indicata nell’ elenco prezzi; il tondame deve
essere di buona qualita tecnologica, senza difetti (marciumi, danni da fitopatie, ecc.), ben conformato, di lunghezza minima pari a 3

11
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m e di diametro compreso tra 20 e 30 cm; la palificata deve essere realizzata a doppia parete, con una scarpa del paramento a
valle di aimeno il 10 %.

La realizzazione della struttura deve essere effettuata successivamente allo scavo di fondazione, effettuato a mano e/o con
mezzo meccanico, con una contropendenza a monte di circa il 10 % ed una profondita minima di 40 cm.

L'interasse tra il tondame disposto trasversalmente (traversi) deve rispettare quanto indicato nei dettagli esecutivi allegati al
progetto. L'assemblaggio del tondame deve essere effettuato previa realizzazione di un incastro sul tronco superiore, apertura di
un foro passante con trapano dotato di punta idonea di 12-14 mm e infissione di un chiodo in tondino ad aderenza migliorata. |
singoli tronchi longitudinali (correnti) devono essere collegati tra loro mediante appositi incastri e fissaggio con chiodi idonei.

Oltre allinfissione dei chiodi, per rafforzare il collegamento tra i pali traversi e correnti si potranno impiegare staffe a U,
realizzate con tondino di dimensioni proporzionate a quelle del legname, comunque secondo modalita indicate nei disegni o
secondo indicazioni della D.L.

Procedendo dallo scavo di fondazione verso l'alto, realizzata la struttura in legname si procedera al riempimento della
struttura, con pietrame prestando attenzione alla salvaguardia della struttura e se previsto alla posa delle talee e/o delle piantine
negli interstizi tra il legname, creando tasche di terriccio per assicurarne I'attecchimento.

Art. 15 - Canalette in acciaio

Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovra essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa
(costituito da terreno naturale) un vano opportunamente profilato, secondo la sagoma da ricevere.
Su indicazione della D.L. i manufatti potranno essere posati sulla superficie superiore di drenaggi, ricoperti da geotessile, nel qual
caso potra essere riportato uno spessore di terreno.

Il piano di posa avra la pendenza indicata in progetto e comunque non inferiore al 2%.

Le canalette saranno adeguatamente incassate entro il terreno: il bordo superiore delle canalette dovra risultare interrato ad
almeno 30 cm. dal piano campagna, aumentando diametro dovra essere maggiore il franco dal bordo del terreno.

II rinfianco delle canalette dovra essere fatto con mezzo meccanico e assestato con attrezzatura manuale dovra essere
previsto il ricarico in caso di assestamento del materiale riportato atto a ripristinare il raccordo bordo-terreno.

Potranno essere richiesti, da compensarsi con i relativi prezzi di elenco, il rinfianco con calcestruzzo ed il rivestimento di parte
della scarpata laterale con pietrame e malta

Sono a carico dell'lmpresa, inoltre, se richiesti gli angolari di rinforzo e fittoni di ancoraggio da disporsi all'interasse stabilito
nella scheda tecnica del prodotto, eventuali sagomature con taglio termico per adeguare imbocchi e intersezioni di canalette
confluenti.

Art 16 - Posa di georete naturale

Il materiale andra posato previa regolarizzazione della scarpata mediante allontanamento di eventuali apparati radicali e
eliminazione di avvallamenti e piccoli dossi (irregolarita superficiali).

A monte della scarpata si realizzera un solco di profondita 20 / 30 cm entro cui posizionare una estremita dei teli di
rivestimento che saranno sovrapposti di almeno cm 10 e fissati con staffe/forcelle @8 o picchetti di legno, il solco sara ricoperto col
terreno scavato

Prima di procedere alla stesa dei teli il terreno dovra essere opportunamente concimato con emendanti chimici in % di PKN
consigliati per il tipo di terreno su cui si opera la lavorazione;

Se prevista potra essere eseguita la semina come previsto al relativo prezzo di elenco da compensarsi a parte;

La stuoia verra svolta sul terreno curando sovrapposizioni fra i teli di minimo cm 10;

La stuoia sara fissata con picchetti in legno o acciaio in ragione di 1 per m2 per inclinazioni del pendio maggiori di 30° la
densita dei picchetti aumenta in numero di 2-3 picchetti per m2 ed & in
funzione della consistenza del substrato.

| bordi laterali e al piede della scarpata dovra essere realizzato un fosso profondo 20/30cm analogo a quello in sommita entro
cui alloggiare il bordo della rete successivamente ricoperto col terreno.

Su indicazione della D.L. pud essere richiesta una eventuale concimazione, semina di rincalzo, € irrigazione, da compensarsi
con i relativi prezzi di elenco,

Il prezzo comprende la predisposizione dei solchi ed il relativo riempimento, la fornitura posa dei materiali necessari a dare |l
lavoro finito a regola d'arte.
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Art.17 - Rimozione di manufatti esistenti

Gli interventi previsti e la necessaria formazione degli accesi alle zone, comportano la rimozione di muretti, recinzioni, cordoli,
pavimentazioni. Le demolizioni di murature, calcestruzzi, condotte esistenti, ecc., parziali o0 complete, devono essere eseguite, a
mano 0 con mezzi meccanici, con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

E', pertanto, vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che devono invece essere trasportati o guidati in basso, nonché
sollevare polvere, cosicché tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali, necessarie puntellature per sostenere le
parti che devono restare e disporre affinché non vengano deteriorati i materiali risultanti, che possono ancora impiegarsi
utilmente; sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri per il taglio degli elementi di armatura da farsi con idonea attrezzatura

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte dalla Direzione dei Lavori. Quando, per mancanza
di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti o si oltrepassassero i limiti fissati, esse saranno ricostruite e
rimesse in pristino a cura e spese dell'Appaltatore senza alcun compenso.

Tutti i materiali non richiesti dalla proprieta, all'atto della demolizione, dovranno essere portati a rifiuto in discariche
autorizzate o, diversamente, accatastati sull'area stessa, sentita la Direzione dei Lavori.

Art.18 - Manufatti prefabbricati

Manufatti in cls.

| manufatti prefabbricati in calcestruzzo, quali pozzetti di raccordo, pozzetti di ispezione, cunetta stradale, dovranno avere le
dimensioni indicate alle rispettive voci dell'elenco prezzi allegato ed essere privi di difett.

| pozzetti e gli eventuali rialzi dovranno essere posati secondo le indicazioni del relativo Art. di elenco prezzi rinfiancati con
calcestruzzo fino alla quota richiesta dalla Direzione dei Lavori; lo scavo, il rinfianco con cls, l'innesto e la sigillatura dei tubi da
raccordare sono a carico dell'Impresa e compresi nel prezzo. La sovrapposizione di elementi prefabbricati dovra avvenire previa
interposizione di malta cementizia di consistenza plastica, il giunto tra pozzetto e rialzi verra anch’esso stuccato con malta
cementizia all'esterno ed all'interno; analoga stuccatura verra eseguita tra il pozzetto e la botola. La cunetta alla Francese dovra
essere posata su letto di malta cementizia di spessore minimo di cm.10. A posa ultimata le parti superficiali dei giunti dovranno
essere sigillati con boiacca di cemento, in modo da ottenere una superficie liscia e regolare. | cordoli stradali dovranno essere
posati su letto di malta dello spessore min. cm.10.

Sono a carico dell'Impresa e compresi nel prezzo la fornitura, la posa, il letto di malta, la sigillatura, il rinfianco ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Art.19 - Lavori in economia

Per particolari opere di difficile valutazione a misura si pud ricorrere al sistema di esecuzione in economia e pertanto, se
richiesto dalla D.L., I'lmpresa dovra fornire le maestranze, i mezzi meccanici ed i materiali occorrenti.

Mentre per i noli dei mezzi meccanici e la fornitura dei materiali saranno usati i prezzi indicati nellapposito elenco del
presente Capitolato, sui quali, quindi, sara applicato il ribasso contrattuale, per le mercedi degli operai da impiegarsi saranno usate
le tariffe orarie in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori, comprensive di oneri sociali, maggiorati del 15% per spese generali
e del 10% per utili dell'lmpresa e abbattuti del ribasso d'asta contrattuale.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei
necessari attrezzi di arte a loro spese od a quelle dell'appaltatore.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari
per il loro regolare funzionamento.

Nel prezzo di elenco s'intende compreso I'ammortamento, la manutenzione, il conducente od operatore, il combustibile, il
lubrificante, i materiali di consumo in genere, gli oneri e le spese per il trasporto a pi¢ d'opera, montaggio ed allontanamento dei
mezzi.

Art.20 - Responsabilita dell'appaltatore

Sara obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire
la sicurezza fisica degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a Enti Pubblici e privati.
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Ogni pil ampia responsabilita nell'esecuzione delle opere d'appalto ricadra pertanto sull'lmpresa che dovra risponderne in
sede civile e penale restandone sollevata I'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza; pertanto
dovra stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'Art.30, 3° Comma della Legge 109/94 e successive modificazioni, idonea polizza
assicurativa.

La suddetta polizza verra svincolata non prima di 30 gg. dalla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio.

Art.21 - Difetti di costruzione

L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con i materiali per qualita,
misura o peso diversi o inferiori a quelli prescritti; qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto entro 30 giorni, si procedera d'ufficio
alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandoglieli.

Se la Direzione Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potra ordinare I'effettuazione degli accertamenti che riterra
opportuni.

Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle
affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente chiesto, a suo tempo debito, di effettuare gli
accertamenti sancito nell'Articolo relativo, I'Appaltatore ha diritto di rimborso delle spese di verifica e di quelle per il risarcimento
delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.

Art.22 - Norme per la misurazione dei lavori e la valutazione dei noli

Per tutte le opere dell'appalto le quantita dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi geometrici 0 a numero o a peso,

a seconda dei casi, 0 ad aliquota percentuale per i lavori a corpo.

In particolare:

Le prestazioni, i lavori e le opere per i quali il compenso & previsto a corpo, sono liquidati in proporzione all'aliquota
percentuale resa o realizzata, salvo che non sia diversamente previsto nella voce descrittiva del prezzo;

1. le demolizioni a metro cubo di elemento demolito;

2. Gli scavi a sezione retta od obbligata, per qualsiasi profondita o sezione, con il metodo delle sezioni ragguagliate sulla base
delle quote assegnate dalla Direzione dei Lavori 0, in mancanza, sulla base delle quote indicate nei disegni allegati al
contratto, intendendo compresi nel prezzo la estirpazione di eventuali ceppaie ed il trasporto a rifiuto di tutti i materiali di
risulta; non sono compensati gli scavi generati dai franamenti di sponda.

3. Il ponteggio tubolare a metro quadro di superficie valutata come proiezione sul piano verticale passante per la linea che
meglio approssima I'andamento planimetrico il compenso - riferentesi all'intera durata dei lavori viene corrisposto al 50% al
S.A.L. successivo al montaggio ed alla piena operativita del ponteggio e il restante 50% al S.A.L. successivo al completo
smontaggio.

3 bis Il ponteggio tubolare in acciaio interno al pozzo drenante ¢ valutato a volume vuoto per pieno (m?3) ottenuto dall'area coperta

proiettata in pianta per I'altezza, corrisposto al 50% al S.A.L. successivo al montaggio ed alla piena operativita del ponteggio

e il restante 50% al S.A.L. successivo al completo smontaggio.

Le casserature per la superficie di effettivo contatto con il calcestruzzo nel rispetto delle sezioni di progetto;

5. | rilevati a metro cubo, il volume della terra trasportata verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, servendosi
delle sezioni rilevate in contraddittorio con I'lmpresa all'atto della consegna dei lavori e non tenendo conto di tutte quelle
variazioni, alle sezioni di consegna, che I'lmpresa, anche con consenso della Direzione Lavori, ritenesse opportuno
apportare in seguito per I'esecuzione dei lavori stessi.

6. Resta inoltre stabilito che il volume della terra da compensare sara limitato a quello risultante dall'applicazione delle sagome
normali di progetto o di consegna senza tenere conto del maggior volume che I'lmpresa dovra impiegare per garantirsi
contro eventuali assestamenti che potranno avvenire fino all'epoca del collaudo. Il compenso relativo al movimento di terra
potra essere corrisposto contabilizzando il solo scavo o il solo riporto.

7. La perforazione dei micropali a metro di perforazione realizzata dal piano di perforazione effettivo per la profondita stabilita
sugli elaborati di progetto, compresa iniezione, successivi rabbocchi, compresa scapitozzatura della parte interessata dalla
formazione della trave di testa;

8. L’armatura dei micropali per il peso ricavato dal prodotto del peso a metro lineare del tubo utilizzato per la lunghezza
dell’armatura tubolare posta in opera, sono compresi i distanziali sono escluse le piastre e i fazzoletti saldati da
compensarsi con i relativi prezzi;

b
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Il ferro da carpenteria (profili, piastre ecc.) lavorato, a peso, desunto con pesature da eseguirsi presso pesa pubblica da
concordarsi con la D.L o per elementi di ridotte dimensioni e di semplice disegno, mediante sviluppo delle misure, da
moltiplicare per il peso desumibile per ogni elemento dalle tabelle.;
La zincatura e la verniciatura verranno compensata per kg di materiale oggetto di trattamento e lavorazione, con le modalita
di verifica previste al punto 6);
Il ferro di armatura per opere di cemento armato secondo le risultanze dello sviluppo delle misure, da moltiplicare per il
peso desumibile per ogni elemento dalle tabelle o, su espressa indicazione della Direzione Lavori ove questa lo ritenga
opportuno, mediante pesatura diretta sui mezzi di trasporto, da effettuarsi sulla pesa pubblica piu prossima al luogo di
impiego scelta dalla Direzione dei lavori;
Il cls, nei tipi impiegati, sia in fondazione che in elevazione semplice o armata, verranno misurate a volume con metodo
geometrico in base a misure sul vivo, deducendo i vuoti. Non verranno dedotti i vani di superfici minori od uguali a mq.0,20
ciascuno, copia delle bolle di fornitura dovranno essere consegnate alla D.L. a solo scopo di verifica delle caratteristiche di
qualita della fornitura stessa.;
La condotta di fondo per metro di condotta perforata, identificata nella effettiva distanza fra le pareti dei due pozzi da
collegare, compresa la posa della tubazione esterna in acciaio, quella interna e la sigillatura di entrambe alle pareti dei
pozzi;
Elementi prefabbricati per canalette e canalette con griglie a metro;
Pozzetti e sovralzi per singoli elementi a seconda delle dimensioni richieste;
La cementazione della camicia anulare a metro di perforazione eseguita fino a rifluimento a bocca foro, sono compresi i
necessari rabbocchi per saturare ritiro e perdite nel terreno;
| dreni sub orizzontali perforati dall'interno del pozzo saranno compensati per metro di tubazione posata entro il foro valutata
a partire dalla parete del pozzo, per i dreni sub orizzontali perforati in zona 2, dalla scarpata, la lunghezza da compensare
sara quella della effettiva perforazione;
Le tubazioni in plastica secondo le modalita previste negli elaborati di progetto per il loro effettivo sviluppo, comprensivo di
curve e pezzi speciali;
La copertina in arenaria a metro lineare, compresi ancoraggi alla muratura;
La muratura di rivestimento a metro cubo di muratura realizzata misurata in opera;
Le pavimentazioni in ciottolo, in pietra naturale e in calcestre, secondo gli spessori e con le modalita previste negli elaborati
di progetto, a metro quadrato di pavimentazione posata;
Il binder e lo stabilizzato a metro cubo di materiale posato secondo gli spessori richiesti;
Il rivestimento della parete rocciosa per metro quadro di superficie coperta valutata per I'effettivo sviluppo del materiale
posato;
Le funi di rafforzamento a kg rilevato mediante sviluppo delle misure, da moltiplicare per il peso desumibile dalle tabelle;
Le barre di ancoraggio per ogni metro di barra impiegata misurata dalla parte esterna alla piastra di ancoraggio che non
dovra eccedere cm 15, lunghezze eccedenti non saranno riconosciute;
Le gabbionate a metro cubo secondo il volume del solido delimitato dalla rete riempita di materiale, realizzato;
Palizzate, viminate, taglia acque, a metro lineare di elemento posato secondo le indicazioni della D.L.
Le recinzioni ed i parapetti a metro lineare per l'effettivo sviluppo in opera;
| noli dei mezzi d'opera sono liquidati ad ora e per il tempo effettivamente impiegato nell'esecuzione dei lavori
commissionati. Gravano pertanto sull'lmpresa i tempi morti per le soste nonché quelli necessari per lo spostamento dei
mezzi da un luogo all'altro del cantiere. Nessun compenso spetta all'lmpresa per I'uso di mezzi speciali di trasferimento in
loco dei mezzi meccanici, anche se I'operativita del mezzo € limitata ad una sola giornata.
Per i noli di mezzi meccanici I'Impresa ¢ tenuta, a seconda del tipo di intervento richiesto, a mettere a disposizione mezzi
d'opera adeguati alla tipologia dei lavori. La Direzione dei Lavori pud indicare una potenza minima o massima del mezzo e
la sua potenza, ai fini contabili, & quella risultante dal certificato della casa costruttrice, rilasciato in base al tipo di
motorizzazione installata.
| mezzi meccanici d'opera a nolo si intendono forniti a caldo, completi di conducente, gasolio e quantaltro occorra al loro
funzionamento.

Nel prezzo della manodopera e dei noli si intende compreso I'uso e consumo di tutti gli attrezzi di cui ciascun operaio deve

essere prowvisto, a sue spese ed a quelle dell'Appaltatore, nonché l'onere complessivo per spese generali, assicurazioni, ecc.,
come pure l'utile relativo.

Nei prezzi dell'appalto sono compresi gli oneri derivanti dalla presenza e dalla rimozione di eventuali ordigni esplosivi.

L'Impresa ove se ne presentasse la necessita, € pertanto tenuta ad interpellare il genio militare competente per territorio
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| prezzi dei lavori compensano tutti gli oneri conseguenti all'eventuale esecuzione dei lavori in piu fasi discontinue a causa
dell'impraticabilita delle aree interessate dai lavori a seguito di condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Nessun compenso spetta all'lmpresa per le maggiori dimensioni dei lavori realizzati rispetto alle quote di progetto
ritenendo le quote di progetto tassativamente obbligatorie per I'lmpresa, senza che vi sia un ordine di modifica da parte
della Direzione dei Lavori.

Art.23 - Dichiarazione relativa ai prezzi

L’Amministrazione ritiene in via assoluta che I'appaltatore, prima di partecipare all'appalto, abbia esaminato accuratamente il
progetto e altresi abbia visitato i luoghi delle lavorazioni oggetto dell'appalto, si sia reso conto dello stato di fatto e dei lavori da
eseguire, della loro entita, dei luoghi per approvvigionamenti di tutti i materiali occorrenti, di come possa organizzare il cantiere,
regimare le acque, delle distanze dei mezzi di trasporto e di ogni altra cosa che possa occorrergli per dare i lavori tutti a norma e
secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

Art.24 - Elenco prezzi

| prezzi dei lavori compensano tutti gli oneri conseguenti all'eventuale esecuzione dei lavori in piu fasi discontinue a causa
dellimpraticabilita delle aree interessate dai lavori a seguito di condizioni meteorologiche sfavorevoli.

| prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario valgono quali prezzi contrattuali con i quali saranno pagati i lavori a
misura, a corpo, in economia e le forniture, con 'avvertenza che nel prezzo dei singoli lavori & compreso tutto quanto occorre per
darli compiuti secondo le migliori regole d'arte, gli oneri e le prescrizioni del presente Capitolato

Nei prezzi in genere si intende compreso I'uso e consumo di tutti gli attrezzi degli operai relativi alla loro arte e di cui ciascuno
operaio deve essere provvisto a sue spese ed a quelle dellappaltatore, nonché I'onere complessivo per spese generali,
assicurazioni, spese di laboratorio, ecc. come pure ['utile relativo.
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TABELLA «A» - MODELLO DI CARTELLO INDICATORE

AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILAROMAGNA

ERegioneEmilia-Romagna

Ente appaltante:
SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE ROMAGNA

UFFICIO TERRITORIALE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
Fonte di Finanziamento:
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 23/02/2024 - APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI
INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITA DETERMINATASI IN
CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE, NEL MESE DI NOVEMBRE 2019,
HANNO COLPITO | TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA-
ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA, MARCHE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA E VENETO

(OCDPC NN. 622/2019 - 822/2022)
Progetto esecutivo:
Fiume Marecchia - Completamento degli interventi di ripristino delle difese spondali in localita Ponte Santa Maria Maddalena

CUP F28H23000600001
CODICE INTERVENTO: 18409

IMPORTO COMPLESSIVO: € 280.000,00

Progetto esecutivo approvato con Det. n. del GG/MM/AAAA — U. T. Sicurezza Territoriale e
Protezione Civile Rimini

Progettisti

Collaboratore:
Direttore dei lavori:
Direttori Operativi:

Coordinatore per la sicurezza
sul cantiere in fase di progettazione:

Coordinatore per la sicurezza
sul cantiere in fase esecutiva:

Notifica preliminare in data: n.SICO @@@@del _/ [

Responsabile Del Procedimento:

Aggiudicazione Efficace: Determinazione dirigenziale n° ____ del gg/mm/aaaa
Impresa esecutrice Nome impresa e indirizzo

Impresa subaffidataria Nome impresa e indirizzo

Data di Consegna: GG/MM/AAA

Tempo Contrattuale: 180 giorni

IMPORTO DEL PROGETTO: € 280.000,00

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: €

ONERI PER LA SICUREZZA: €

RIBASSO %

IMPORTO NETTO CONTRATTO: €

Ulteriori informazioni sull’'opera possono essere assunte presso
UFFICIO TERRITORIALE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI
telefono: 0541.365411 — e-mail: stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it



