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Num. Ord. Articolo di 
Elenco 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. 
Stima 

Unità di 
Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 

Importo 
EURO 

Escluso 
manodopera 

Incid. 
manod. 

% incid. 
manod. 

           

  LAVORI        
 

  Lavori a Misura         
          

           
           

1 A03.007.095 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, 
preconfezionato a resistenza caratteristica, 
dimensione massima degli i 

        

 b C 28/35 (Rck 35 N/mmq)  mc 97,58 217,39       21.212,92       17.394,59        3.818,33  18,00 % 

2 C04.016.015 Compenso per utilizzo di pompa per getto di 
strutture in calcestruzzo per opere di difesa del 
suolo: 

        

 a fino a 100 mc gettati in continuo  mc 97,58 21,59        2.106,75        1.601,13          505,62  24,00 % 

3 C04.052.005 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di 
cava in elementi del peso da 10 Kg. a 3000 kg, con 
tolleranza di 1/5 

        

 g elementi di peso da 1001 a 3000 kg  m³ 1903,625 76,26      145.170,44      
113.232,94 

      31.937,50  22,00 % 

4 C04.052.005 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di 
cava in elementi del peso da 10 Kg. a 3000 kg, con 
tolleranza di 1/5 

        

 m sovraprezzo kilometrico per trasporto pietrame 
distanza da 150 Km a 300 km 

 t/km 428315,63 0,05       21.415,78       21.415,78                  

5 C04.106.045 Rinverdimenti vivi forniti e inseriti in difese di sponda 
in pietrame e scarpate interne dell'alveo mediante 
messa in op 

        

 a talee fino a 1 m diametro min. 3 cm  cad 1815,00 1,25        2.268,75          499,12        1.769,63  78,00 % 

6 C01.019.026 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in 
opera 

 m² 30,00 36,91        1.107,30          952,28          155,02  14,00 % 

7 M01.001  Compenso per prestazione di mano dopera  edile e 
impiantistica 

        

 M01.001.010  Specializzato edile  h 24,00 38,91          933,84          257,74          676,10  72,40 % 

8 N04.004.015  Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,         
  N04.004.015.a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)  h 10,00 61,48          614,80          264,36          350,44  57,00 % 

9 N04.004.015  Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,         
 e potenza da 90 a 118 kW  h 48,00 90,78        4.357,44        2.527,32        1.830,12  42,00 % 

10 N04.004.015  Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,         
 f potenza da 119 a 148 kW  h 48,00 98,58        4.731,84        2.933,74        1.798,10  38,00 % 
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____________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num. Ord. Articolo di 
Elenco 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. 
Stima 

Unità di 
Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 

Importo 
EURO 

Escluso 
manodopera 

Incid. 
manod. 

% incid. 
manod. 

11 N04.001.005 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi 
conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di 
effettivo esercizio: 

        

 g motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con 
cassone impermeabile 

 h 12,00 101,03        1.212,36          800,16          412,20  34,00 % 

12 C02.016.010 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, 
non armati, a sezione circolare conformi alla norma 
EN 1916, lunghezz 

        

 d diametro interno 600 mm, peso 555 kg/m  m 10,00 117,89        1.178,90        1.061,01          117,89  10,00 % 

  TOTALE LAVORI           206.311,12    
          
           

  Totale escluso manodopera          162.940,17   

  Totale Incidenza manodopera             43.370,94  21,02 % 
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